

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025100号
项目名称:【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司	河南固森建设工程有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×（1-A） 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%～100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%～100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标总报价（30分）投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。	29.87	29.83	29.79	29.76	29.5	29.35
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-	-	-
1、1.对工作任务的理解和认识(6分) 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	3	4	5.5	2.5	3.5	3
2、2.主要施工方法及技术措施(7分) 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4	5.5	6.5	3	3.5	3
3、3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性(6分) 对 总体进度计划 关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	4.5	5.5	2.5	3	3
4、4.养护、查险、报险、抢险工作方案及方法(6分) 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	3	4.5	6	2.5	3	2.5
5、5.配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置(6分) 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	4	5	2.5	3.5	2.5
6、6.质量保证体系及质量保证措施(7分) 主要评审质量目标,质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	5.5	6.5	3	3.5	2.5
7、7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护(6分) 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	3	4	5	2.5	3	2.5

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团西安建设有限公司	河南固森建设工程有限公司
8、8.应急管理(6分) 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。 以上施工组织设计缺项按零分计算。	2.5	5	5	3	3	2.5
三、项目管理机构(5分)	-	-	-	-	-	-
1、项目管理机构(5分) 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。	5	5	5	4	5	5
四、其他因素(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(12分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内外的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。	4	8	12	3	5	2
2、企业业绩(3分) 投标人近5年（自2020年1月以来）承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。	0	3	3	3	3	1.5
总得分	61.87	82.83	94.79	61.26	68.5	59.35

专家签字：A

2025年04月17日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025100号
项目名称:【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司	河南固森建设工程有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×（1-A） 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%～100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%～100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标总报价（30分）投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。	29.87	29.83	29.79	29.76	29.5	29.35
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-	-	-
1、1.对工作任务的理解和认识(6分) 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	4.5	5.5	2.5	3.5	2.5
2、2.主要施工方法及技术措施(7分) 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	3.5	5.5	6.5	3.5	3.5	3.5
3、3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性(6分) 对 总体进度计划 关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	4.5	5.5	2.5	3.5	2.5
4、4.养护、查险、报险、抢险工作方案及方法(6分) 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	4.5	5.5	2.5	3.5	2.5
5、5.配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置(6分) 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	4.5	5.5	2.5	3.5	2.5
6、6.质量保证体系及质量保证措施(7分) 主要评审质量目标,质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	3.5	5.5	6	3.5	3.5	3.5
7、7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护(6分) 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	2.5	4.5	5.5	2.5	3.5	2.5

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团西安建设有限公司	河南固森建设工程有限公司
8、8.应急管理(6分) 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。 以上施工组织设计缺项按零分计算。	2.5	4.5	5	2.5	3.5	2.5
三、项目管理机构(5分)	-	-	-	-	-	-
1、项目管理机构(5分) 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。	5	5	5	4	5	5
四、其他因素(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(12分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内外的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。	3	8	10	3	6	2
2、企业业绩(3分) 投标人近5年（自2020年1月以来）承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。	0	3	3	3	3	1.5
总得分	59.87	83.83	92.79	61.76	71.5	59.85

专家签字：B

2025年04月17日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025100号
项目名称:【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司	河南固森建设工程有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×(1-A) 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%~100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%~100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标总报价（30分）投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。	29.87	29.83	29.79	29.76	29.5	29.35
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-	-	-
1、1.对工作任务的理解和认识(6分) 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	4.8	4.5	5.5	5	5.3	5.1
2、2.主要施工方法及技术措施(7分) 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	5.5	5.8	6.2	6	6.1	5.9
3、3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性(6分) 对 总体进度计划 关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	5.1	5.1	5.4	5.3	5.5	5.3
4、4.养护、查险、报险、抢险工作方案及方法(6分) 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	5.3	5.2	5.5	5.3	5.5	5.4
5、5.配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置(6分) 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	5	5.2	5.4	5.3	5.4	5.2
6、6.质量保证体系及质量保证措施(7分) 主要评审质量目标,质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	6	6.2	6.4	6.2	6.5	6
7、7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护(6分) 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	5	5.2	5.5	5	5.5	5.1

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团西安建设有限公司	河南固森建设工程有限公司
8、8.应急管理(6分) 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。 以上施工组织设计缺项按零分计算。	5.1	5.4	5.4	5.2	5.3	5.2
三、项目管理机构(5分)	-	-	-	-	-	-
1、项目管理机构(5分) 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。	5	5	5	4	5	5
四、其他因素(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(12分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。	8.5	8.5	10	9.5	9.5	8
2、企业业绩(3分) 投标人近5年（自2020年1月以来）承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。	0	3	3	3	3	1.5
总得分	85.17	88.93	93.09	89.56	92.1	87.05

专家签字：C

2025年04月17日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025100号
项目名称:【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司	河南固森建设工程有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×(1-A) 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%～100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%～100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标总报价（30分）投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。	29.87	29.83	29.79	29.76	29.5	29.35
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-	-	-
1、1.对工作任务的理解和认识(6分) 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	5.2	4.8	5	4.6
2、2.主要施工方法及技术措施(7分) 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	6	5	5.5	4.6
3、3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性(6分) 对 总体进度计划 关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	5	4.8	5	4.5
4、4.养护、查险、报险、抢险工作方案及方法(6分) 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4	4.2	4.8	4.5	4.6	4.5
5、5.配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置(6分) 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4	4.2	4.5	4.2	4.5	4.3
6、6.质量保证体系及质量保证措施(7分) 主要评审质量目标、质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.2	4	5	4.5	4.8	4.5
7、7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护(6分) 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4	4	4.5	4.2	4.5	4.3

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司 西安建设有限公司	河南固森建设工程有限公司
8、8.应急管理(6分) 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。 以上施工组织设计缺项按零分计算。	4	4	4.8	4.2	4.5	4.2
三、项目管理机构(5分)	-	-	-	-	-	-
1、项目管理机构(5分) 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。	5	5	5	4	5	5
四、其他因素(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(12分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。	8	10	10	10	10	10
2、企业业绩(3分) 投标人近5年（自2020年1月以来）承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。	0	3	3	3	3	1.5
总得分	76.57	81.73	87.59	82.96	85.9	81.35

专家签字：D

2025年04月17日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025100号
项目名称:【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司	河南固森建设工程有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×（1-A） 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%～100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%～100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标总报价（30分）投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。	29.87	29.83	29.79	29.76	29.5	29.35
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-	-	-
1、1.对工作任务的理解和认识(6分) 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	5.1	4.5	4.8	4.5
2、2.主要施工方法及技术措施(7分) 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	5.5	5.5	6	5.5	5.8	5.5
3、3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性(6分) 对 总体进度计划 关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	5.2	4.5	5	4.5
4、4.养护、查险、报险、抢险工作方案及方法(6分) 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	5	4.5	4.8	4.5
5、5.配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置(6分) 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	5	4.5	4.8	4.5
6、6.质量保证体系及质量保证措施(7分) 主要评审质量目标、质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	5.5	5.5	6	5.5	5.8	5.5
7、7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护(6分) 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。	4.5	4.5	5	4.5	4.8	4.5

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团西安建设有限公司	河南固森建设工程有限公司
8、8.应急管理(6分) 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。 以上施工组织设计缺项按零分计算。	4.5	4.5	5	4.5	4.8	4.5
三、项目管理机构(5分)	-	-	-	-	-	-
1、项目管理机构(5分) 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。	5	5	5	4	5	5
四、其他因素(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(12分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。	8	10	10	10	10	10
2、企业业绩(3分) 投标人近5年（自2020年1月以来）承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。	0	3	3	3	3	1.5
总得分	80.87	85.83	90.09	84.76	88.1	83.85

专家签字：E

2025年04月17日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025100号
项目名称:【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司	河南固森建设工程有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×(1-A) 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%~100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%~100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标总报价（30分）投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。	29.87	29.83	29.79	29.76	29.5	29.35
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-	-	-
1、1.对工作任务的理解和认识(6分) 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	1.7	1.5	4	2.5	3.5	2.2
2、2.主要施工方法及技术措施(7分) 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	2.5	3.8	4.1	4	3	2.7
3、3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性(6分) 对 总体进度计划 关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	3.5	3.5	4.5	3.5	3.1	3.2
4、4.养护、查险、报险、抢险工作方案及方法(6分) 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	3.2	3.2	4.5	3.5	3.3	3.4
5、5.配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置(6分) 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	3.5	3	4.3	4.1	4	3.2
6、6.质量保证体系及质量保证措施(7分) 主要评审质量目标、质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	5.1	5.2	5.5	5.2	5.3	5.5
7、7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护(6分) 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	4	3.8	4	4	3.9	3.5

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司 西安建设有限公司	河南固森建设工程有限公司
8、8.应急管理(6分) 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。 以上施工组织设计缺项按零分计算。	4	4	4	4	4	4
三、项目管理机构(5分)	-	-	-	-	-	-
1、项目管理机构(5分) 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。	5	5	5	4	5	5
四、其他因素(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(12分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。	9	9	10	9	10	10
2、企业业绩(3分) 投标人近5年（自2020年1月以来）承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。	0	3	3	3	3	1.5
总得分	71.37	74.83	82.69	76.56	77.6	73.55

专家签字：F

2025年04月17日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025100号
项目名称:【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团有限公司	河南固森建设工程有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×(1-A) 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%~100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%~100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 投标总报价（30分）投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。	29.87	29.83	29.79	29.76	29.5	29.35
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-	-	-
1、1.对工作任务的理解和认识(6分) 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	4	4.5	5.5	4.2	3	2.5
2、2.主要施工方法及技术措施(7分) 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	4	4.2	6	4	4	4
3、3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性(6分) 对 总体进度计划 关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	3.5	3.5	4	3.5	3.5	2
4、4.养护、查险、报险、抢险工作方案及方法(6分) 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	4	4	4.5	4	4	2
5、5.配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置(6分) 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	2	2	3.5	3	2	2
6、6.质量保证体系及质量保证措施(7分) 主要评审质量目标、质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	3.5	3.5	5.5	4.2	4.1	4
7、7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护(6分) 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。	3.5	3.5	4.5	3.5	2	2

项目	河南筑泰建筑工程有限公司	河南兴锦建设工程有限公司	河南迈蒙建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	中铁十一局集团西安建设有限公司	河南固森建设工程有限公司
8、8.应急管理(6分) 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1~4分；较差得1-2分。 以上施工组织设计缺项按零分计算。	4	4	4.5	4	4	4
三、项目管理机构(5分)	-	-	-	-	-	-
1、项目管理机构(5分) 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。	5	5	5	4	5	5
四、其他因素(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(12分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。	8	8	9	8	8	6
2、企业业绩(3分) 投标人近5年（自2020年1月以来）承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。	0	3	3	3	3	1.5
总得分	71.37	75.03	84.79	75.16	72.1	64.35

专家签字：G

2025年04月17日