

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目 录

第一部分 合同协议书.....	1
第二部分 通用合同条款.....	6
第三部分 专用合同条款.....	7

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：平顶山市应急管理局

承包人(全称): 河南邦坤建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

平顶山市应急管理局河南省平顶山市森林火灾高风险区应急救援能力建设项目第二标段____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称: 平顶山市应急管理局河南省平顶山市森林火灾高风险区应急救援能力建设项目第二标段。

2.工程地点: 汝州市。

3.工程立项批准文号: _____ / _____。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容：汝州市营房 1000 平方米，汝州市物资储备库 80 平方米，汝州市一体化泵站。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围:

施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 6 月 27 日。

计划竣工日期： 2026 年 2 月 26 日。

工期总日历天数：自合同签订之日起 240 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 贰佰陆拾贰万零肆佰柒拾捌元零叁分
(¥ 2620478.03 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 伍万贰仟肆佰肆拾贰元玖角玖分
(¥ 52442.99 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ \ _____ (¥ _____ \ _____ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ \ _____ (¥ _____ \ _____ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ \ _____（¥_____ \ _____元）。

2.合同价格形式：_____ 单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____ 孙龙威_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在 平顶山市应急管理局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,

承包人执贰份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

马晓芳

承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

张恒

组织机构代码：

11410400MB1583877M

组织机构代码：

91410581MA3XCFQL60

地 址：平顶山新城区夏耘路

地 址：林州市茶店镇明德路9号院

邮政编码：467000

邮政编码：450000

法定代表人：孙宝印

法定代表人：张恒

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：13223059363

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信941135007@qq.com

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份限

公司郑州三全路支行

账 号：

账 号：41050167285000000287

第二部分 通用合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局2017年10月1日开始执行的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分《通用合同条款》，本文件省略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：补充协议、中标通知书、招投标文件以及答疑、图纸、标准、规范及有关技术文件、设计变更、现场签证及会议纪要等相关文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：河南中豫金信工程管理有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程 甲级；

联系电话：156 0375 9988；

电子信箱：527925782@qq.com；

通信地址：平顶山市湛河区湛南路东段（市燃气总公司基地路北二楼）。

1.1.2.5 设计人：

名 称：江西山和林业工程咨询事务所有限公司；

资质类别和等级：林业工程设计资质证书，甲 B 级；

联系电话：18513113739；

电子信箱：1710730153@qq.com；

通信地址：江西省南昌市红谷滩区万达广场 A 区 A3 办公楼—1605 室。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：_____ / _____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____ / _____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____ / _____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及省市工程建设规范、规程、标准_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

_____ / _____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书及其他合同文件_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工 14 日前；

发包人向承包人提供图纸的数量： 4 套；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 《现场签证单》、工程计划、施工资料、施工组织设计等；

承包人提供的文件的期限为： 承包人收到施工图 15 天内；

承包人提供的文件的数量为： 一式三份；

承包人提供的文件的形式为： 书面文件；

发包人审批承包人文件的期限： 收到之日起 7 日内完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行《通用合同条款》。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人的办公地址；

发包人指定的接收人为： _____。

承包人接收文件的地点： 平顶山市应急管理局河南省平顶山市森林火灾高风险区应急救援能力建设项目项目部；

承包人指定的接收人为： 孙龙威。

监理人接收文件的地点： _____；

监理人指定的接收人为： _____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行《通用合同条款》。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 施工区域以内为场内交通，施工区域以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 执行《通用合同条款》。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行《通用合同条款》。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行《通用合同条款》。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行《通用合同条款》。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行《通用合同条款》。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘

密的使用费的承担方式： 承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在7天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一的，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 双方约定协商。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 双方约定协商。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 李林森；

身份证号： 410402197702241013；

职 务： _____；

联系电话： 0375-2633185；

电子信箱： pdsfhh@163.com；

通信地址： _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 处理合同履行过程中与发包人有关的事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：____
____执行《通用合同条款》_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____财政资金已落实_____。

发包人是否提供支付担保：____执行《通用合同条款》_____。

发包人提供支付担保的形式：____执行《通用合同条款》_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：____按照建设工程质量验收
统一标准要求执行_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：____两套_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：____承包人承担_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：____工程竣工验收合格后 7 日
内_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：____纸质和电子版_____。

(10) 承包人应履行的其他义务：____执行《通用合同条款》_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：____孙龙威_____；

身份证号：____412827199011097550_____；

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行《通用合同条款》。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行《通用合同条款》。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行《通用合同条款》。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行《通用合同条款》。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程所有项目禁止分包。如有分包，按分包部分合同额 20%罚款。

主体结构、关键性工作的范围：由承包人施工。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行《通用合同条款》。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____ / _____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____ / _____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____ 执行《通用合同条款》_____。

关于监理人的监理权限：_____ 执行《通用合同条款》_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____ 由监理人承担_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____ 陈松科_____；

职 务：_____ 总监理工程师_____；

监理工程师执业资格证书号：_____ 00421866_____；

联系电话：_____ 132 9503 0003_____；

电子信箱：_____ 527925782@qq.com_____；

通信地址：_____ 平顶山市湛河区湛南路东段（市燃气总公司基地路北二楼）_____；

关于监理人的其他约定：_____ / _____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权
监理人对以下事项进行确定：

(1) _____ / _____；

(2) _____/_____;

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____执行《通用合同条款》_____。

关于工程奖项的约定：_____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____执行《通用合同条款》_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____24_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____48_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____执行《通用合同条款》_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____承包人负责_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：_____承包人负责_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____执行《通用合同条款》_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____安全_____。

文明施工费已包含在工程合同价款中，与工程进度款同期同比例支付_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行《通用合同条款》_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订7日内_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7日内_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7日内_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行《通用合同条款》_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行《通用合同条款》_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。若进行价格调整需签订书面补充协议，否则视为价格不调整。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 日。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行《通用合同条款》。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期一天按人民币 1000 元记取。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过工程结算总金额的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行《通用合同条款》。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 5 年一遇强度降水；

(2) 6 级以上大风;

(3) 连续三天 40℃ 以上的高温。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 承包人 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 按照平顶山市质量监督主管部门要求和发包人的需求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 执行《通用合同条款》。

施工现场需要配备的试验设备: 执行《通用合同条款》。

施工现场需要具备的其他试验条件： ____/____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： ____/____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： ____执行《通用合同条款》____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： ____执行《通用合同条款》____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： ____7日内____。

发包人审批承包人合理化建议的期限： ____7日内____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： ____/____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____/____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____/____

种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ / _____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ / _____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____ 调整_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____ / _____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：按《汝州建设工程造价信息》2024年第6期，不足部分参照《平顶山工程造价》2024年第6期及《郑州市建设工程主要材料价格信息》2024年第四季度发布的价格_____。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ 5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

11.1.1 施工期信息价以施工内容当月的《汝州市工程造价信息》为准，《汝州市工程造价信息》无信息价的，以同时期的平顶山价格信息为准；平顶山价格信息无信息价的，双方协商确定。

11.2 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： $\pm 15\%$ （包含15%），超出部分允许调整综合单价。

11.2.1 计算工程总造价的取费费率按投标文件和河南省有关文件规定计取。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工期间政策、价格和气象等所有风

险由承包人承担，以及所有根据合同或其他原因应有承包人支付的税金和其他应缴纳的费用一并计入总报价，中标后不做调整。因不可抗力因素造成工程停工、基础施工遇到文物等需要进行基础处理，经合同双方确认后顺延工期，但不调整合同价款

风险费用的计算方法：____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____ / _____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：____ / _____。

风险费用的计算方法：____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____ / _____。

3、其他价格方式：____ / _____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同额的 30%_____。

预付款支付期限：发票开具之日起 7 日内_____。

预付款扣回的方式：____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____ / _____。

预付款担保的形式为：____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《全国统一建筑工程预算工程计算规则》_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按照项目进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1. 预付款支付：发票开具之日起 7 个工作日内，支付比例：
合同额的 30%；

2. 进度款支付：

(1) 各单体结构全部封顶后，支付至合同额的 80%；

(2) 竣工验收合格后，支付至合同额的 90%；

(3) 竣工结算完成后，支付至结算金额的 97%，剩余 3%
作为质量保证金，待缺陷责任期满后，质量保证金无息返还，
缺陷责任期 12 个月。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行《通用合同条款》。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： 7 日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7 日内 。

(2) 发包人支付进度款的期限： 7 日内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行《通用合同条款》 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____ / _____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____竣工验收合格 7 日内_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____执行《通用合同条款》_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____执行《通用合同条款》_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____执行《通用合同条款》_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承包人_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承包人_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____自工程移交后 15 日内_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____执行《通用合同条款》_____。

竣工结算申请单应包括的内容：按照发包人竣工付款流程要求的内容。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算申请单 30 日内。

发包人完成竣工付款的期限：审批完竣工付款申请单 30 日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 10 天提出异议，并有合同当事人商量复核，对于无异议部分可办理不完全竣工结算，待争议部分协商一致后，签发竣工结算付款证书，办理付款手续。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果，按发包人的意见予以结算。。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式两份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收后 30 日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行《通用合同条款》。

(2) 发包人完成支付的期限：执行《通用合同条款》。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格或实际交付使用之日起 12 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：12 个月。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；
- (2) 3 % 的工程款；
- (3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 执行《通用合同条款》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 执行《通用合同条款》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
 / 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致

承包人无法复工的违约责任：_____ / _____。

(7) 其他：_____ / _____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满50天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行《通用合同条款》_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：每天人民币一千元
计算违约金_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行《通用合同条款》_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行《通用合同条款》_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____/____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：____/____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：____/____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：____/____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：____/____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：__否__。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：____/____。

选定争议评审员的期限：____/____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

(1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____项目所在地人民法院_____人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）： 平顶山市应急管理局

承包人（全称）： 河南邦坤建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就平顶山市应急管理局河南省平顶山市森林火灾高风险区应急救援能力建设项目二标段（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

双方协商约定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____ 5 ____年;

3. 装修工程为____ 2 ____年;

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为____ 2 ____年;

5. 供热与供冷系统为____ / ____个采暖期、供冷期;

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年;

7. 其他项目保修期限约定如下: ____ 双方协商约定 ____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为____ 12 ____个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门

门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用


保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。


六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方协商约定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):  承包人(公章): 

地 址: 平顶山市新城区夏耘路 地 址: 林州市茶店镇明德路9号院

法定代表人(签字):  法定代表人(签字): 

委托代理人(签字):  委托代理人(签字): _____

电 话: 0375-2633185 电 话: 13223059363

传 真: _____ 传 真: _____

开户银行: _____ 开户银行: 中国建设银行股份有限公司

司郑州三全路支行

账 号: _____ 账 号 41050167285000000287

邮政编码: _____ 邮政编码: 450000