

南水北调中线河南段防洪影响处理工程(平顶山市)项目

(第九批)第二标段

(合同编号: NSBDFHYXCLGC-JL-09)

监
理
合
同
书

委托人: 平顶山市南水北调工程运行保障中心

监理人: 方阵工程咨询有限公司

水利工程施工监理合同书

委托人：平顶山市南水北调工程运行保障中心

监理人：方阵工程咨询有限公司

合同编号：NSBDFHYXCLGC-JL-09

合同名称：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山市）
项目（第九批）项目监理项目

依据国家有关法律、法规，平顶山市南水北调工程运行保障中心（委托人名称）（以下简称委托人），委托方阵工程咨询有限公司（监理人名称）（以下简称监理人）提供南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山市）项目（第九批）项目（工程名称）工程史营西沟（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山市）
项目（第九批）项目

2、建设地点：史营西沟

3、工程等别（级）：工程等别为 IV 等

4、工程总投资（人民币，下同）：899.962192 万元

5、工期：同施工工期、施工准备期和保修期

二、监理范围

1、监理项目名称：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山市）项目（第九批）

2、监理项目内容及主要特性参数：详见图纸及投标工程量清单

3、 监理项目投资：899.962192 万元

4、 监理阶段：同施工工期、施工准备期和保修期

三、 监理服务内容、期限

1、 监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、 监理服务期限：同施工工期、施工准备期和保修期

四、 监理服务酬金

监理正常服务酬金为 178300 元(人民币壹拾柒万捌仟叁佰元整)，
由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、 监理合同的组成文件及解释顺序

1、 监理合同书(含补充协议)；

2、 中标通知书；

3、 投标报价书；

4、 专用合同条款；

5、 通用合同条款；

6、 监理大纲；

7、 双方确认需进入合同的其他文件。

六、 本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、 本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本肆份，委托人执贰份，监理人执贰份。

委托人: (盖章)
法定代表人: _____
或授权代表人: 陈浩峰
单位地址: _____
邮政编码: _____
电话: _____
电子信箱: _____
传真: _____
开户银行: _____
账号: _____
签订地点: _____
签订时间: 2025年12月12日



监理人: (盖章)
法定代表人: _____
或授权代表人: _____
单位地址: _____
邮政编码: _____
电话: _____
电子信箱: _____
传真: _____
开户银行: _____
账号: _____



单位名称: 方阵工程咨询有限公司
开户行: 中国工商银行郑州经济技术开发区支行
帐号: 1702100209200072277

第一部分 通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在 48 小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理单位提供开展监理服务的有关本工程建设资料。

第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理单位书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理单位。超过约定时间，监理单位未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理单位可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条为监理单位指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条维护监理单位工作的独立性，不干涉监理单位正常开展监理业务，不得擅自作出有悖于监理单位在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理单位签字确认，不得支付工程款。

第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的

任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条监督、检查工程施工进度。

第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同

条款中约定。

第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后 7 天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7 天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后 28 天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止

所产生的遗留问题。

第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第二部分 专用合同条款

监理依据

第三条本合同的监理依据为：

1. 《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)；
2. 本合同所涉及的全部合同文件；
3. 工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件。

监理人的权利

第八条

九、委托人赋予监理人的其他权利：

- 1、签发工程移交证书(若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限)；
- 2、签发保修责任终止证书(若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限)；

委托人的义务

第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件 7 天；紧急事项 1 天；变更文件 3 天。

监理人的义务

第二十条监理服务内容：参照附件，由双方协商确定。

第二十一条监理人应当在本合同生效后 14 天内组建监理机构，并进驻现场。

第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：由监理人提

出，报委托人审核批准后确定。需旁站监理的关键工序是：
由监理人提出，报委托人审核批准后确定。

第三十一条在本合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：

一、支付时间为：按工程建设进度支付监理费。竣工验收前按工程建设进度支付监理费不超过监理合同额的 95%，竣工验收合格一年后支付剩余的监理合同额。

二、支付方式为：银行转账。

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：额外监理工作的监理酬金的计取支付方式：由于非监理人引起的工程延期，延期期间的监理酬金只计列实际投入的监理人员工资和设备使用费（不得超出投标约定人数和设备），不计算管理费和利润。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：与监理人实际损失数额相同，但总数不超过监理合同额的 10%。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：同期银行存款利息。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

一、在进场时和施工监理期间，监理人更换投标文件中总监理工程师人选，每更换一次按 2 万元累计计算违约金。

二、未经发包人同意，总监理工程师离开工地脱离工作岗位或每季度平均在工地时间少于 22 天/月，按每天 500 元/人计算违约金；主要监理人员离开工地或每季度平均在工地时间少于 22 天/月，按每天 200 元/人计算违约金。

三、在监理服务期内，未经发包人同意，监理人擅自更换包括总监和其他主要监理人员时，除按发包人要求及时纠正外，还应按 5000 元/人.次计算擅自更换总监的违约金，按 2000 元.次计算擅自更换其他主要监理人员违约金。

争议的解决

第四十三条争议调解、仲裁机构：发包方、承包方双方在履行合同过程中，如发生争议，先行协商。协商未果，由合同履行地人民法院解决纠纷。

第三部分附件

本合同监理服务内容:

(一)设计方面

1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

(二)采购方面

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

(三)施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供

的施工条件;检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划;审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划, 审批承包人编制的进度计划, 检查实施情况, 督促承包人采取措施, 实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时, 要求承包人调整进度计划;向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施;审查承包人的实验室条件;依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准, 对施工全过程进行检查, 对重要部位、关键工序进行旁站监理;按照有关规定, 对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测, 复核承包人自评的工程质量等级;审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案, 参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划;审查承包人提交的资金流计划;核定承包人完成的工程量, 审核承包人提交的支付申请, 签发付款凭证;受理索赔申请, 提出处理建议意见;处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、

专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

中标通知书

项目编号：平采招标-2025-132

致：方阵工程咨询有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省水利工程项目施工评标办法》的规定及依法组建的评标小组的评审意见和招标人的确认，现确定你单位为南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山市）项目（第九批）项目第二标段的中标人。

请贵单位在收到中标通知书后 30 日内，按招标文件的有关规定到招标人处签订合同协议书。

招标人	平顶山市南水北调工程运行保障中心		
代理机构	河南卓润工程管理有限公司		
中标价	178300 元		
招标范围	本项目施工准备期、施工工期及保修期的全过程监理		
施工工期	同施工工期、施工准备期和保修期		
质量	合格		
项目总监	申翠霞	证书编号	2210005730
招标人		代理机构	

目 录

一、投标函及投标函附录	1
(一) (一) 投标函	1
(二) (二) 投标函附录	2
二、法定代表人身份证明及授权委托书	3
(一) 二、法定代表人身份证明及授权委托书	3
三、监理大纲	15
(一) 监理大纲	15
四、项目管理机构	144
(一) 项目管理机构	144
五、资格审查资料	209
(一) 资格审查资料	209
六、其他材料	281
(一) 其他材料	281



(一) 投标函

致： 平顶山市南水北调工程运行保障中心 (招标人全称)

1、在研究了“ 南水北调中线河南段防洪影响处理工程(平顶山市)项目(第九批)项目、第二标段 (项目名称及标段)招标文件”后，我方愿意以本项目最终报价(大写) 人民币壹拾柒万捌仟叁佰元整 (小写 178300.00) 作为投标报价，遵照招标文件的要求承担承包方的全部责任和义务，工期：同施工工期、施工准备期和保修期，质量控制目标达到 合格。

2、如果我方中标，我方保证按招标文件的规定签订合同，并在招标文件规定的期限内完成并交付合同规定的全部承包项目。

3、我方同意投标文件的有效期为投标截止之日起90个日历天，在投标文件的有效期(或延长的有效期)内，本投标文件对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

4、在合同正式签署生效之前，本投标文件连同贵方的中标通知书将构成贵方与我方共同遵守的文件，对双方具有同等约束力。

5、我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标。

6、如果我方中标，愿履行招标文件中的各项条款和规定，并按招标文件规定向招标代理机构及时足额交纳中标服务费。

投标人：河南方阵工程咨询有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：申翠霞 (电子签章或签字) 申翠霞

日期： 2025年 11月 11日



1984年10月

1984年10月