

# 平顶山学院新材料产教融合实训基地设计服 务项目

## 定标报告

招标人：平顶山学院

定标委员会组长：（签字）

日期：2026 年 9 月 01 日

## 目 录


- 1.定标委员会组建情况登记表
- 2.核查随机法统计表
- 3.定标报告

## 定标委员会组建情况登记表

|           |                        |       |           |      |        |
|-----------|------------------------|-------|-----------|------|--------|
| 项目名称      | 平顶山学院新材料产教融合实训基地设计服务项目 |       |           |      |        |
| 招标人       | 平顶山学院                  |       |           |      |        |
| 招标代理机构    | 河南百基工程管理服务有限公司         |       |           |      |        |
| 行政监督部门    | 平顶山市建设工程招标投标事务中心       |       |           |      |        |
| 定标时间      | 2026 年 09 月 01 日 9:00  |       |           |      |        |
| 定标地点      | 平顶山市公共资源交易中心定标二室       |       |           |      |        |
| 定标原则      | 公开、公平、公正               |       |           |      |        |
| 定标委员会成员情况 |                        |       |           |      |        |
| 序号        | 姓名                     | 工作单位  | 职务        | 是否组长 | 是否邀请专家 |
| 1         | 史永昌                    | 平顶山学院 | 副院长       | 是    | 否      |
| 2         | 王世界                    | 平顶山学院 | 审计处       | 否    | 否      |
| 3         | 林春升                    | 平顶山学院 | 纪委        | 否    | 否      |
| 4         | 刘光甫                    | 平顶山学院 | 陶瓷学院      | 否    | 否      |
| 5         | 陈昌东                    | 平顶山学院 | 材料科学与工程学院 | 否    | 否      |

# 核查随机法统计表

日期：2026 年 09 月 01 日

| 项目名称               | 平顶山学院新材料产教融合实训基地设计服务项目                                                               |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 通过核查的中标候选人及其抽取的号码球 | 中标候选人                                                                                | 号码球 |
|                    | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司                                                                      | 27  |
|                    | 成都美厦建筑设计有限公司                                                                         | 36  |
|                    | 河南省朝阳建筑设计有限公司                                                                        | 48  |
|                    | 中辰科杰设计工程有限公司                                                                         | 18  |
|                    | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司                                                                  | 14  |
|                    | 中道华普工程设计集团有限公司                                                                       | 33  |
|                    | 河南省建筑设计研究院有限公司                                                                       | 02  |
|                    | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司                                                                   | 47  |
|                    | 平煤神马建工集团有限公司                                                                         | 39  |
|                    | 中城科泽工程设计集团有限责任公司                                                                     | 19  |
| 随机抽取的中标人及其号码球      | 中标人：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司<br>号码球：47                                                     |     |
| 定标委员会成员<br>(签字)    |  |     |




## 定标报告

|         |                                                                                                                                                                              |                        |      |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|
| 定标概况    | 项目名称                                                                                                                                                                         | 平顶山学院新材料产教融合实训基地设计服务项目 |      |   |
|         | 是否考察                                                                                                                                                                         | 否                      | 是否质询 | 否 |
| 定标委员会成员 | 史永昌、王世界、林春升、刘光甫、陈昌东                                                                                                                                                          |                        |      |   |
| 定标委员会组长 | 史永昌                                                                                                                                                                          |                        |      |   |
| 定标方法    | 核查随机法                                                                                                                                                                        |                        |      |   |
| 定标因素    | 核查随机法：定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。                                                                                                                                        |                        |      |   |
| 定标结果    | 中标人：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司                                                                                                                                                       |                        |      |   |
| 定标程序    | 符合《河南省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程实施招标投标“评定分离”的通知》(豫建市〔2025〕146号)、河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》的通知(豫发改公管规〔2025〕559号及招标文件规定。                                    |                        |      |   |
| 定标过程    | 本项目于2026年8月25日完成评标,于2026年8月26日发布中标候选人公示,招标人依规组建定标委员会,定标委员会在定标会议之前,依据相关法律法规及招标文件规定,对中标候选人进行核查,洛阳城市建设勘察设计院有限公司、成都美厦建筑设计有限公司、河南省朝阳建筑设计有限公司、中辰科杰设计工程有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司、中道华 |                        |      |   |

普工程设计集团有限公司、河南省建筑设计研究院有限公司、中科华创国际工程设计顾问集团有限公司、平煤神马建工集团有限公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司均通过核查。

本项目于 2026 年 9 月 1 日 9:00 在平顶山市公共资源交易中心定标室举行定标会议。招标代理机构工作人员担任主持人、监督全称监督。定标会议按以下程序进行：

- 1.主持人介绍定标委员会成员及组长、招标人、行政监督(内部监督)人员、招标代理机构人员、到场的中标候选人；
- 2.主持人介绍项目基本情况、招标情况、评标情况、专家评标意见建议及提醒注意事项等；
- 3.定标委员会组长宣读核查报告中的核查结论；
- 4.检查、投放号码球。行政监督(内部监督)人员检查抽取箱、号码球，面对摄像头和参会人员展示号码球并投入抽取箱。手持抽取箱摇动号码球后，面对摄像头和参会人员展示抽取箱透明面；
- 5.抽取第一个标段中标候选人代码球。按中标候选人统一社会信用代码后 4 位由大到小顺序，先由到场中标候选人代表抽取代码球，随后未到场中标候选人由定标委员会成员抽取代码球(需戴手套快速抽取，抽取过程无遮挡行为)。招标人或代理机构人员应及时将中标候选人代码球号记录，并在大屏幕上展示；
- 6.抽取中标人号码球。行政监督(内部监督)人员、到场的中标候选人再次检查抽取箱和中标候选人代码球，将代码球投入抽取箱。定标委员会组长抽取代码球(需戴手套快速抽取，抽取过程无遮挡行为)，展示并宣读抽中的代码球号；
- 7.宣布中标人。定标委员会组长宣布该中标人。

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>8.抽取完成后，定标委员会出具《定标报告》；</p> <p>9.签字确认。定标委员会成员、行政监督(内部监督) 人员在《定标报告》上签字。</p> <p>10.扫描上传定标会议资料至进行招标投标的公共资源交易平台。</p> <p>11.主持人宣布会议结束。</p> |
| 定标委员会成员<br>( 签字 ) |                                                       |
| 定标委员会组长<br>( 签字 ) |                                                        |
| 行政监督人员<br>( 签字 )  |                                                      |

2026 年 9 月 1 日