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9. 关于符合本国产品标准的声明函 

 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品

标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下

产品属于本国产品。具体情况如下： 

1.（数字输出模组/BTQ018）1，生产厂为（京东方晶芯科技有限公司）2，厂址为

（北京市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（数字输出模组/BTQ018）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（数字输出模组/BTQ018）的（关键组

件）4在中国境内生产。（数字输出模组/BTQ018）的（关键工序）5在中国境内完成。 

2.（接收卡/NV7512），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市北

京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（接收卡/NV7512）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（接收卡/NV7512）的（关键组件）在中国境内生产。（接

收卡/NV7512）的（关键工序）在中国境内完成。 

3.（室内上电系统/SDA5S），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（室内上电系统/SDA5S）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内上电系统/SDA5S）的（关键组件）在中国境

内生产。（室内上电系统/SDA5S）的（关键工序）在中国境内完成。 

4.（控制系统/Veriton D650），生产厂为（东莞市智微智能科技有限公司），厂址为

（广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号）。（控制系统/Veriton D650）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（控制系统/Veriton D650）的（关键组件）在中国境内生

产。（控制系统/Veriton D650）的（关键工序）在中国境内完成。 

5.（处理器/S8），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市北京经

济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（处理器/S8）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（处理器/S8）的（关键组件）在中国境内生产。（处理器/S8）的

（关键工序）在中国境内完成。 

6.（墙体造型饰面/1200*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），
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厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（墙体造型饰面/1200

*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙体造型饰面/1200*2400）

的（关键组件）在中国境内生产。（墙体造型饰面/1200*2400）的（关键工序）在中国

境内完成。 

7.（墙体造型饰面（弧形）/1200*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有

限公司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（墙体造型

饰面（弧形）/1200*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙体造

型饰面（弧形）/1200*2400）的（关键组件）在中国境内生产。（墙体造型饰面（弧

形）/1200*2400）的（关键工序）在中国境内完成。 

8.（圆形顶面/1200*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），厂址

为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（圆形顶面/1200*2400）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（圆形顶面/1200*2400）的（关键组

件）在中国境内生产。（圆形顶面/1200*2400）的（关键工序）在中国境内完成。 

9.（平面吊顶/1200*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），厂址

为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（平面吊顶/1200*2400）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（平面吊顶/1200*2400）的（关键组

件）在中国境内生产。（平面吊顶/1200*2400）的（关键工序）在中国境内完成。 

10.（平面直线吊顶/1200*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公

司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（平面直线吊顶/

1200*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（平面直线吊顶/1200*24

00）的（关键组件）在中国境内生产。（平面直线吊顶/1200*2400）的（关键工序）在

中国境内完成。 

11.（顶面铝方通/50*65*1.0mm），生产厂为（西安鑫万腾建材有限公司），厂址为

（陕西省西安市未央区秦川路 407 库 7 号库房）。（顶面铝方通/50*65*1.0mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（顶面铝方通/50*65*1.0mm）的（关键组

件）在中国境内生产。（顶面铝方通/50*65*1.0mm）的（关键工序）在中国境内完成。 
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12.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

13.（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（天棚乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

14.（造型饰面油漆/清雅 1 系），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），

厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（造型饰面油漆/清雅

1 系）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（造型饰面油漆/清雅 1 系）的

（关键组件）在中国境内生产。（造型饰面油漆/清雅 1 系）的（关键工序）在中国境

内完成。 

15.（镜面饰面板/厚度 10mm），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），

厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（镜面饰面板/厚度 10

mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜面饰面板/厚度 10mm）的

（关键组件）在中国境内生产。（镜面饰面板/厚度 10mm）的（关键工序）在中国境内

完成。 

16.（塑胶地板/厚度 3mm），生产厂为（西安爱达实业有限责任公司），厂址为（西

安市西二环南段 22 号荣城公寓 2-1-3-10301 号）。（塑胶地板/厚度 3mm）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

17.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），厂

址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/瓷
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白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 

18.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为（西

安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚线/高

8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

19.（天棚面龙骨及饰面拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂

址为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完

成。 

20.（砖砌体拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四川

省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（砖砌体拆除/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（砖砌体拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（砖砌体拆除/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

21.（窗台饰面层拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（窗台饰面层拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

22.（新建砖墙体/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四川

省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（新建砖墙体/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（新建砖墙体/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（新建砖墙体/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

23.（灯箱/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四川省绵阳

市经开区贾家店街 89 号）。（灯箱/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比
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例）。（灯箱/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（灯箱/定制）的（关键工序）在

中国境内完成。 

24.（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG(W1-G)+R1），生产厂为（四川长虹空调有限公

司），厂址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG

(W1-G)+R1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-120LW/Z

D(3)AIG(W1-G)+R1）的（关键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG

(W1-G)+R1）的（关键工序）在中国境内完成。 

25.（数字输出模组/BTQ018），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（数字输出模组/BTQ018）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字输出模组/BTQ018）的（关键组件）在

中国境内生产。（数字输出模组/BTQ018）的（关键工序）在中国境内完成。 

26.（接收卡/NV7512），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市北

京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（接收卡/NV7512）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（接收卡/NV7512）的（关键组件）在中国境内生产。（接

收卡/NV7512）的（关键工序）在中国境内完成。 

27.（处理器/S960），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市北京

经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（处理器/S960）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（处理器/S960）的（关键组件）在中国境内生产。（处理器/S96

0）的（关键工序）在中国境内完成。 

28.（室内上电系统/SDA5S），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（室内上电系统/SDA5S）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内上电系统/SDA5S）的（关键组件）在中国

境内生产。（室内上电系统/SDA5S）的（关键工序）在中国境内完成。 

29.（控制系统/Veriton D650），生产厂为（东莞市智微智能科技有限公司），厂址

为（广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号）。（控制系统/Veriton D650）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（控制系统/Veriton D650）的（关键组件）在中国境内
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生产。（控制系统/Veriton D650）的（关键工序）在中国境内完成。 

30.（手持摄录一体机/HXR-NX800），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为

（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（手持摄录一体机/HXR-NX800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（手持摄录一体机/HXR-NX800）的（关键组件）在中国境内生产。（手持摄录一体机/HX

R-NX800）的（关键工序）在中国境内完成。 

31.（电池/原装），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北京市朝阳区光

华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（电池/原装）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电池/原装）的（关键组件）在中国境

内生产。（电池/原装）的（关键工序）在中国境内完成。 

32.（液压云台脚架/961），生产厂为（北京赛尔斯数码科技有限公司），厂址为

（北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路 39 号院 4 号楼 410-4）。（液压云台脚

架/961）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（液压云台脚架/961）的（关

键组件）在中国境内生产。（液压云台脚架/961）的（关键工序）在中国境内完成。 

33.（碳纤维脚架/823），生产厂为（北京赛尔斯数码科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路 39 号院 4 号楼 410-4）。（碳纤维脚架/82

3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（碳纤维脚架/823）的（关键组

件）在中国境内生产。（碳纤维脚架/823）的（关键工序）在中国境内完成。 

34.（脚轮/900），生产厂为（北京赛尔斯数码科技有限公司），厂址为（北京市海

淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路 39 号院 4 号楼 410-4）。（脚轮/900）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（脚轮/900）的（关键组件）在中国境内生产。

（脚轮/900）的（关键工序）在中国境内完成。 

35.（读卡器/标配），生产厂为（雷克沙电子（深圳）有限公司），厂址为（深圳市

前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1 写字楼 401、402、403、40

4）。（读卡器/标配）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（读卡器/标配）

的（关键组件）在中国境内生产。（读卡器/标配）的（关键工序）在中国境内完成。 
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36.（存储卡/205M 512），生产厂为（雷克沙电子（深圳）有限公司），厂址为（深

圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1 写字楼 401、402、403、

404）。（存储卡/205M 512）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（存储卡/2

05M 512）的（关键组件）在中国境内生产。（存储卡/205M 512）的（关键工序）在中

国境内完成。 

37.（播音话筒/BM-208），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广

州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（播音话筒/BM-208）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（播音话筒/BM-208）的（关键组件）在中国境内生

产。（播音话筒/BM-208）的（关键工序）在中国境内完成。 

38.（全指向话筒/SE8），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州

市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（全指向话筒/SE8）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（全指向话筒/SE8）的（关键组件）在中国境内生产。

（全指向话筒/SE8）的（关键工序）在中国境内完成。 

39.（领夹麦/BLP-950），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州

市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（领夹麦/BLP-950）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（领夹麦/BLP-950）的（关键组件）在中国境内生产。

（领夹麦/BLP-950）的（关键工序）在中国境内完成。 

40.（话筒套/黑色），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州市白

云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（话筒套/黑色）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（话筒套/黑色）的（关键组件）在中国境内生产。（话筒套/黑

色）的（关键工序）在中国境内完成。 

41.（台标/定制），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为（深圳市

龙华区银新大厦 B813）。（台标/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（台标/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（台标/定制）的（关键工序）在

中国境内完成。 

42.（话筒台标/定制），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为（深
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圳市龙华区银新大厦 B813）。（话筒台标/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（话筒台标/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（话筒台标/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。 

43.（单屏提词器/XJS-TI100），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂

址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（单屏提词器/XJS-TI100）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（单屏提词器/XJS-TI100）的（关键组件）在中国境内生

产。（单屏提词器/XJS-TI100）的（关键工序）在中国境内完成。 

44.（提词遥控器/定制），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为

（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（提词遥控器/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（提词遥控器/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（提词遥控器/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

45.（触摸一体机/UD86E20TS），生产厂为（四川长虹电器股份有限公司），厂址为

（绵阳市高新区绵兴东路 35 号）。（触摸一体机/UD86E20TS）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（触摸一体机/UD86E20TS）的（关键组件）在中国境内生产。

（触摸一体机/UD86E20TS）的（关键工序）在中国境内完成。 

46.（一体机移动支架/XST-02），生产厂为（芜湖贝石金属制品有限公司），厂址为

（安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区科创二路 1988 号 1 号厂房）。（一体机移动支

架/XST-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（一体机移动支架/XST-0

2）的（关键组件）在中国境内生产。（一体机移动支架/XST-02）的（关键工序）在中

国境内完成。 

47.（双面时钟/XJS-SZ100），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址

为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（双面时钟/XJS-SZ100）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双面时钟/XJS-SZ100）的（关键组件）在中国境内生产。（双

面时钟/XJS-SZ100）的（关键工序）在中国境内完成。 

48.（回看显示系统/55J3700UH），生产厂为（四川长虹电器股份有限公司），厂址

为（绵阳市高新区绵兴东路 35 号）。（回看显示系统/55J3700UH）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（规定比例）。（回看显示系统/55J3700UH）的（关键组件）在中国境内生

产。（回看显示系统/55J3700UH）的（关键工序）在中国境内完成。 

49.（支架/XST-55），生产厂为（芜湖贝石金属制品有限公司），厂址为（安徽省芜

湖市湾沚区新芜经济开发区科创二路 1988 号 1 号厂房）。（支架/XST-55）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（支架/XST-55）的（关键组件）在中国境内生

产。（支架/XST-55）的（关键工序）在中国境内完成。 

50.（平板灯/XJS-100W），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为

（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（平板灯/XJS-100W）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（平板灯/XJS-100W）的（关键组件）在中国境内生产。（平板灯/XJS

-100W）的（关键工序）在中国境内完成。 

51.（聚光灯/XJS-150W），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为

（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（聚光灯/XJS-150W）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（聚光灯/XJS-150W）的（关键组件）在中国境内生产。（聚光灯/XJS

-150W）的（关键工序）在中国境内完成。 

52.（补光灯/EF-120BI），生产厂为（上海金贝摄影器材实业有限公司），厂址为

（上海市长宁区定西路 788 号 707、708 室）。（补光灯/EF-120BI）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（补光灯/EF-120BI）的（关键组件）在中国境内生产。

（补光灯/EF-120BI）的（关键工序）在中国境内完成。 

53.（屏蔽接头/定制），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华区银新大厦 B813）。（屏蔽接头/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（屏蔽接头/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（屏蔽接头/定制）的

（关键工序）在中国境内完成。 

54.（恒力铰链/XJS-15M），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为

（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（恒力铰链/XJS-15M）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（恒力铰链/XJS-15M）的（关键组件）在中国境内生产。（恒力铰链/

XJS-15M）的（关键工序）在中国境内完成。 
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55.（灯钩/XJS-DG10），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华区银新大厦 B813）。（灯钩/XJS-DG10）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（灯钩/XJS-DG10）的（关键组件）在中国境内生产。（灯钩/XJS-DG10）

的（关键工序）在中国境内完成。 

56.（保险绳/XJS-BX01），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为

（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（保险绳/XJS-BX01）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（保险绳/XJS-BX01）的（关键组件）在中国境内生产。（保险绳/XJS-B

X01）的（关键工序）在中国境内完成。 

57.（灯牌/定制），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为（深圳市

龙华区银新大厦 B813）。（灯牌/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（灯牌/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（灯牌/定制）的（关键工序）在

中国境内完成。 

58.（主持播报席/定制），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为

（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（主持播报席/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（主持播报席/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（主持播报席/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

59.（场记板/定制），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为（深圳

市龙华区银新大厦 B813）。（场记板/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（场记板/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（场记板/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。 

60.（手机稳定器/Osmo Mobile SE），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），

厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（手机

稳定器/Osmo Mobile SE）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手机稳定

器/Osmo Mobile SE）的（关键组件）在中国境内生产。（手机稳定器/Osmo Mobile S

E）的（关键工序）在中国境内完成。 

61.（反光板/标配），生产厂为（上海金贝摄影器材实业有限公司），厂址为（上海
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市长宁区定西路 788 号 707、708 室）。（反光板/标配）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（反光板/标配）的（关键组件）在中国境内生产。（反光板/标配）

的（关键工序）在中国境内完成。 

62.（融媒体演播坐具/HR-BY621），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址

为（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（融媒体演播坐具/HR-BY62

1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（融媒体演播坐具/HR-BY621）的

（关键组件）在中国境内生产。（融媒体演播坐具/HR-BY621）的（关键工序）在中国

境内完成。 

63.（阻燃线/QS6172AL），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（广东

省深圳市宝安区新安街道兴东社区中粮创智厂区 1 栋 12 层）。（阻燃线/QS6172AL）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（阻燃线/QS6172AL）的（关键组件）在

中国境内生产。（阻燃线/QS6172AL）的（关键工序）在中国境内完成。 

64.（屏蔽线/QS90），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（广东省深

圳市宝安区新安街道兴东社区中粮创智厂区 1 栋 12 层）。（屏蔽线/QS90）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（屏蔽线/QS90）的（关键组件）在中国境内生

产。（屏蔽线/QS90）的（关键工序）在中国境内完成。 

65.（灯光轨道线材/MJ-KN04），生产厂为（广州市明静科技有限公司），厂址为

（广州市花都区迎宾大道西 166 号 3 栋 701 室）。（灯光轨道线材/MJ-KN04）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯光轨道线材/MJ-KN04）的（关键组件）在

中国境内生产。（灯光轨道线材/MJ-KN04）的（关键工序）在中国境内完成。 

66.（灯光轨道线材/MJ-GD01），生产厂为（广州市明静科技有限公司），厂址为

（广州市花都区迎宾大道西 166 号 3 栋 701 室）。（灯光轨道线材/MJ-GD01）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯光轨道线材/MJ-GD01）的（关键组件）在

中国境内生产。（灯光轨道线材/MJ-GD01）的（关键工序）在中国境内完成。 

67.（灯光轨道线材/MJ-SP06），生产厂为（广州市明静科技有限公司），厂址为

（广州市花都区迎宾大道西 166 号 3 栋 701 室）。（灯光轨道线材/MJ-SP06）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯光轨道线材/MJ-SP06）的（关键组件）在

中国境内生产。（灯光轨道线材/MJ-SP06）的（关键工序）在中国境内完成。 

68.（灯光轨道线材/MJ-VG12），生产厂为（广州市明静科技有限公司），厂址为

（广州市花都区迎宾大道西 166 号 3 栋 701 室）。（灯光轨道线材/MJ-VG12）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯光轨道线材/MJ-VG12）的（关键组件）在

中国境内生产。（灯光轨道线材/MJ-VG12）的（关键工序）在中国境内完成。 

69.（灯光轨道线材/MJ-YP03），生产厂为（广州市明静科技有限公司），厂址为

（广州市花都区迎宾大道西 166 号 3 栋 701 室）。（灯光轨道线材/MJ-YP03）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯光轨道线材/MJ-YP03）的（关键组件）在

中国境内生产。（灯光轨道线材/MJ-YP03）的（关键工序）在中国境内完成。 

70.（播音提示与同步字幕输出系统/XJS-5.0），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技

有限公司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（播音提示与同步字幕输出系统/X

JS-5.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（播音提示与同步字幕输出

系统/XJS-5.0）的（关键组件）在中国境内生产。（播音提示与同步字幕输出系统/XJS-

5.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

71.（墙上造型基层/1220*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公

司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（墙上造型基层/

1220*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙上造型基层/1220*24

00）的（关键组件）在中国境内生产。（墙上造型基层/1220*2400）的（关键工序）在

中国境内完成。 

72.（地台（带灯槽）/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（地台（带灯槽）/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（地台（带灯槽）/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（地台（带灯槽）/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

73.（新建墙体/1200*2400-2），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），

厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（新建墙体/1200*240
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0-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（新建墙体/1200*2400-2）的

（关键组件）在中国境内生产。（新建墙体/1200*2400-2）的（关键工序）在中国境内

完成。 

74.（新建砖墙墙体/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四

川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（新建砖墙墙体/定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（新建砖墙墙体/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（新建砖

墙墙体/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

75.（塑胶地板/厚度 3mm），生产厂为（西安爱达实业有限责任公司），厂址为（西

安市西二环南段 22 号荣城公寓 2-1-3-10301 号）。（塑胶地板/厚度 3mm）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

76.（顶面铝方通/50*65*1.0mm），生产厂为（西安鑫万腾建材有限公司），厂址为

（陕西省西安市未央区秦川路 407 库 7 号库房）。（顶面铝方通/50*65*1.0mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（顶面铝方通/50*65*1.0mm）的（关键组

件）在中国境内生产。（顶面铝方通/50*65*1.0mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

77.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

78.（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（天棚乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

79.（顶面金属葡萄架/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为
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（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（顶面金属葡萄架/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（顶面金属葡萄架/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（顶面金属葡萄架/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

80.（造型饰面油漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限

公司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（造型饰面油

漆/时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（造型饰面油

漆/时时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（造型饰面油漆/时时丽内墙

乳胶漆）的（关键工序）在中国境内完成。 

81.（开窗墙体窗口修复/1200*2400-2），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有

限公司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（开窗墙体

窗口修复/1200*2400-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（开窗墙体

窗口修复/1200*2400-2）的（关键组件）在中国境内生产。（开窗墙体窗口修复/1200*

2400-2）的（关键工序）在中国境内完成。 

82.（矿棉板吊顶/定制），生产厂为（北京盛世荣装饰材料有限公司），厂址为（北

京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10 栋三

层 2184 号（集群注册））。（矿棉板吊顶/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（矿棉板吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉板吊顶/定制）

的（关键工序）在中国境内完成。 

83.（吸音板墙面基层/1220*2400mm），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限

公司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（吸音板墙面

基层/1220*2400mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板墙面基

层/1220*2400mm）的（关键组件）在中国境内生产。（吸音板墙面基层/1220*2400m

m）的（关键工序）在中国境内完成。 

84.（不锈钢窗口包边/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（不锈钢窗口包边/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢窗口包边/定制）的（关键组件）在中国境内生
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产。（不锈钢窗口包边/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

85.（钢化玻璃/8mm），生产厂为（河南秦明节能玻璃有限公司），厂址为（河南省

周口市川汇区大庆路与神农路交叉口高新区科技孵化园 16 号）。（钢化玻璃/8mm）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢化玻璃/8mm）的（关键组件）在中国

境内生产。（钢化玻璃/8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

86.（吸音板/1220*2440*12mm），生产厂为（苏州鲲世德新材料科技股份有限公

司），厂址为（苏州市相城区黄埭镇金龙村爱民路 10 号）。（吸音板/1220*2440*12m

m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板/1220*2440*12mm）的

（关键组件）在中国境内生产。（吸音板/1220*2440*12mm）的（关键工序）在中国境

内完成。 

87.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），厂

址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/瓷

白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 

88.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为（西

安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚线/高

8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

89.（双开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港务

区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（双开门/定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

90.（单开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港务

区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（单开门/定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（单开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单开门/定
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制）的（关键工序）在中国境内完成。 

91.（天棚面龙骨及饰面拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂

址为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完

成。 

92.（砖砌体拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四川

省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（砖砌体拆除/定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（砖砌体拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（砖砌体拆除/

定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

93.（窗台饰面层拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（窗台饰面层拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

94.（演播椅/HR-ZY49），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（演播椅/HR-ZY49）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（演播椅/HR-ZY49）的（关键组件）在中国境内生

产。（演播椅/HR-ZY49）的（关键工序）在中国境内完成。 

95.（演播桌/HR-YB24），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（演播桌/HR-YB24）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（演播桌/HR-YB24）的（关键组件）在中国境内生

产。（演播桌/HR-YB24）的（关键工序）在中国境内完成。 

96.（休闲沙发单人位/HR-SF14），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址

为（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（休闲沙发单人位/HR-SF1

4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（休闲沙发单人位/HR-SF14）的

（关键组件）在中国境内生产。（休闲沙发单人位/HR-SF14）的（关键工序）在中国境
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内完成。 

97.（休闲沙发双人位/HR-SF24），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址

为（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（休闲沙发双人位/HR-SF2

4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（休闲沙发双人位/HR-SF24）的

（关键组件）在中国境内生产。（休闲沙发双人位/HR-SF24）的（关键工序）在中国境

内完成。 

98.（嘉宾椅/HR-JB11），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（嘉宾椅/HR-JB11）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（嘉宾椅/HR-JB11）的（关键组件）在中国境内生

产。（嘉宾椅/HR-JB11）的（关键工序）在中国境内完成。 

99.（单人沙发/HR-SF55），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕

西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（单人沙发/HR-SF55）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单人沙发/HR-SF55）的（关键组件）在中国境

内生产。（单人沙发/HR-SF55）的（关键工序）在中国境内完成。 

100.（茶几/HR-YB40），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（茶几/HR-YB40）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（茶几/HR-YB40）的（关键组件）在中国境内生产。（茶

几/HR-YB40）的（关键工序）在中国境内完成。 

101.（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG(W1-G)+R1），生产厂为（四川长虹空调有限

公司），厂址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)A

IG(W1-G)+R1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-120LW

/ZD(3)AIG(W1-G)+R1）的（关键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AI

G(W1-G)+R1）的（关键工序）在中国境内完成。 

102.（监听耳机/ATH-M20），生产厂为（北京铁三角技术开发有限公司），厂址为

（北京市通州区于家务工业区）。（监听耳机/ATH-M20）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（监听耳机/ATH-M20）的（关键组件）在中国境内生产。（监听耳机
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/ATH-M20）的（关键工序）在中国境内完成。 

103.（调音台 2/ME-1600），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广

州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（调音台 2/ME-1600）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（调音台 2/ME-1600）的（关键组件）在中国境内

生产。（调音台 2/ME-1600）的（关键工序）在中国境内完成。 

104.（监听音箱/RX-800W），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广

州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（监听音箱/RX-800W）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（监听音箱/RX-800W）的（关键组件）在中国境内

生产。（监听音箱/RX-800W）的（关键工序）在中国境内完成。 

105.（提词工作站/XJS-GZ100），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），

厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（提词工作站/XJS-GZ100）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（提词工作站/XJS-GZ100）的（关键组件）在中国境内

生产。（提词工作站/XJS-GZ100）的（关键工序）在中国境内完成。 

106.（LCD 显示输出设备/U2725QE），生产厂为（纬创资通(中山)有限公司临海分公

司），厂址为（中山市翠亨新区五桂路 23 号）。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的（关键组件）

在中国境内生产。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的（关键工序）在中国境内完成。 

107.（内部通话/SE），生产厂为（深圳市昊一源科技有限公司），厂址为（深圳市

宝安区石岩街道塘头社区塘头 1 号路创维创新谷 801）。（内部通话/SE）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（内部通话/SE）的（关键组件）在中国境内生产。

（内部通话/SE）的（关键工序）在中国境内完成。 

108.（移动电源/C3K），生产厂为（山特电子（深圳）有限公司），厂址为（深圳市

宝安区新安街道兴东社区 72 区宝石路 8 号 101 及整栋（一照多址企业））。（移动电源/

C3K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（移动电源/C3K）的（关键组

件）在中国境内生产。（移动电源/C3K）的（关键工序）在中国境内完成。 

109.（资源平台主机/XJS-ZB100），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公
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司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（资源平台主机/XJS-ZB100）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（资源平台主机/XJS-ZB100）的（关键组件）

在中国境内生产。（资源平台主机/XJS-ZB100）的（关键工序）在中国境内完成。 

110.（全场景智能音视频发布机/B4），生产厂为（北京流金岁月传媒科技股份有

限公司），厂址为（北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 18 层 1801-5）。（全场景

智能音视频发布机/B4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全场景智能

音视频发布机/B4）的（关键组件）在中国境内生产。（全场景智能音视频发布机/B4）

的（关键工序）在中国境内完成。 

111.（实时音视频编码器/TC320HN），生产厂为（天创恒达数字视频技术开发（北

京）有限公司），厂址为（北京市海淀区连桥二街 9 号院 1 号楼 4 层 411）。（实时音视

频编码器/TC320HN）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实时音视频编

码器/TC320HN）的（关键组件）在中国境内生产。（实时音视频编码器/TC320HN）的

（关键工序）在中国境内完成。 

112.（5G 直播背包/Ucast C300），生产厂为（深圳亿播网视科技有限公司），厂址

为（深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷 20 号 406（一照多址企业））。（5G

直播背包/Ucast C300）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5G 直播背包/

Ucast C300）的（关键组件）在中国境内生产。（5G 直播背包/Ucast C300）的（关键工

序）在中国境内完成。 

113.（4K 便携式导播一体机/XJS-XN100B），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有

限公司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（4K 便携式导播一体机/XJS-XN100

B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4K 便携式导播一体机/XJS-XN100

B）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 便携式导播一体机/XJS-XN100B）的（关键工

序）在中国境内完成。 

114.（无线路由器/H9），生产厂为（南京纳加软件股份有限公司），厂址为（南京

市江北新区华创路 2 号 1 幢 708 室）。（无线路由器/H9）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（无线路由器/H9）的（关键组件）在中国境内生产。（无线路由器/H
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9）的（关键工序）在中国境内完成。 

115.（虚拟切换台/XJS-JP100），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），

厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（虚拟切换台/XJS-JP100）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（虚拟切换台/XJS-JP100）的（关键组件）在中国境内

生产。（虚拟切换台/XJS-JP100）的（关键工序）在中国境内完成。 

116.（虚拟演播工作站/XJS-XN400），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公

司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（虚拟演播工作站/XJS-XN400）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（虚拟演播工作站/XJS-XN400）的（关键组件）

在中国境内生产。（虚拟演播工作站/XJS-XN400）的（关键工序）在中国境内完成。 

117.（设备机柜/24U），生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司），厂址为（深

圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101）。（设备机柜/24U）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备机柜/24U）的（关键组件）在中

国境内生产。（设备机柜/24U）的（关键工序）在中国境内完成。 

118.（防漏电插排/3.0m），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（慈溪市

龙山镇慈东滨海区）。（防漏电插排/3.0m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（防漏电插排/3.0m）的（关键组件）在中国境内生产。（防漏电插排/3.0m）的

（关键工序）在中国境内完成。 

119.（接线板/3m），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（慈溪市龙山镇

慈东滨海区）。（接线板/3m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接线板/

3m）的（关键组件）在中国境内生产。（接线板/3m）的（关键工序）在中国境内完

成。 

120.（机柜电源/8 位），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（慈溪市龙

山镇慈东滨海区）。（机柜电源/8 位）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（机柜电源/8 位）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜电源/8 位）的（关键工序）

在中国境内完成。 

121.（USB 分线器/USB3.2），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为
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（深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房

4 楼）。（USB 分线器/USB3.2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（USB 分

线器/USB3.2）的（关键组件）在中国境内生产。（USB 分线器/USB3.2）的（关键工序）

在中国境内完成。 

122.（分配器/HDMI1-4），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为

（深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房

4 楼）。（分配器/HDMI1-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（分配器/H

DMI1-4）的（关键组件）在中国境内生产。（分配器/HDMI1-4）的（关键工序）在中

国境内完成。 

123.（高清转换器/3G-SDI），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为

（深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房

4 楼）。（高清转换器/3G-SDI）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高清

转换器/3G-SDI）的（关键组件）在中国境内生产。（高清转换器/3G-SDI）的（关键工

序）在中国境内完成。 

124.（电子防潮柜/870），生产厂为（洛阳巨瑞电子科技有限公司），厂址为（河南

省洛阳市伊滨区寇店镇寇店村 11 组）。（电子防潮柜/870）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（电子防潮柜/870）的（关键组件）在中国境内生产。（电子防潮

柜/870）的（关键工序）在中国境内完成。 

125.（光电交换机/RG-S2910-24GT4SFP-L），生产厂为（深圳市共进电子股份有限

公司），厂址为（广东省深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号）。（光电交换机/RG-S291

0-24GT4SFP-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电交换机/RG-S29

10-24GT4SFP-L）的（关键组件）在中国境内生产。（光电交换机/RG-S2910-24GT4SFP

-L）的（关键工序）在中国境内完成。 

126.（挂架/BS30），生产厂为（芜湖贝石金属制品有限公司），厂址为（安徽省芜

湖市湾沚区新芜经济开发区科创二路 1988 号 1 号厂房）。（挂架/BS30）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂架/BS30）的（关键组件）在中国境内生产。（挂
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架/BS30）的（关键工序）在中国境内完成。 

127.（信号放大器/MJ-02），生产厂为（广州市明静科技有限公司），厂址为（广

州市花都区迎宾大道西 166 号 3 栋 701 室）。（信号放大器/MJ-02）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（信号放大器/MJ-02）的（关键组件）在中国境内生

产。（信号放大器/MJ-02）的（关键工序）在中国境内完成。 

128.（调光台/A16），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华区银新大厦 B813）。（调光台/A16）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（调光台/A16）的（关键组件）在中国境内生产。（调光台/A16）的（关键工

序）在中国境内完成。 

129.（办公支撑坐具/HR-Y7），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为

（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公支撑坐具/HR-Y7）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公支撑坐具/HR-Y7）的（关键组件）

在中国境内生产。（办公支撑坐具/HR-Y7）的（关键工序）在中国境内完成。 

130.（总控指挥席/HR-ZH128），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为

（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（总控指挥席/HR-ZH128）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（总控指挥席/HR-ZH128）的（关键组件）

在中国境内生产。（总控指挥席/HR-ZH128）的（关键工序）在中国境内完成。 

131.（移动剪辑电脑/X45-76L），生产厂为（东莞市智微智能科技有限公司），厂

址为（广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号）。（移动剪辑电脑/X45-76L）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（移动剪辑电脑/X45-76L）的（关键组件）在中国境

内生产。（移动剪辑电脑/X45-76L）的（关键工序）在中国境内完成。 

132.（无线投屏/50m），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（深

圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4

楼）。（无线投屏/50m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线投屏/50

m）的（关键组件）在中国境内生产。（无线投屏/50m）的（关键工序）在中国境内完

成。 



第63页/共 890 页 

133.（资源平台处理器/XJS-V2.0），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公

司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（资源平台处理器/XJS-V2.0）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（资源平台处理器/XJS-V2.0）的（关键组件）

在中国境内生产。（资源平台处理器/XJS-V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

134.（全场景智能音视频发布系统/V1.0），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限

公司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（全场景智能音视频发布系统/V1.0）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全场景智能音视频发布系统/V1.0）

的（关键组件）在中国境内生产。（全场景智能音视频发布系统/V1.0）的（关键工序）

在中国境内完成。 

135.（4K 终端自动同步播放器软件/XJS-V2.0-3），生产厂为（深圳市鑫金视电子

科技有限公司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（4K 终端自动同步播放器软

件/XJS-V2.0-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4K 终端自动同步播

放器软件/XJS-V2.0-3）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 终端自动同步播放器软

件/XJS-V2.0-3）的（关键工序）在中国境内完成。 

136.（文件分享与在线预览点播系统/XJS-V2.0-2），生产厂为（深圳市鑫金视电子

科技有限公司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（文件分享与在线预览点播

系统/XJS-V2.0-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（文件分享与在线

预览点播系统/XJS-V2.0-2）的（关键组件）在中国境内生产。（文件分享与在线预览点

播系统/XJS-V2.0-2）的（关键工序）在中国境内完成。 

137.（直播系统/XJS-V2.0-1），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂

址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（直播系统/XJS-V2.0-1）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（直播系统/XJS-V2.0-1）的（关键组件）在中国境内生产。

（直播系统/XJS-V2.0-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

138.（实时音视频编码输出系统/V1.0），生产厂为（天创恒达数字视频技术开发

（北京）有限公司），厂址为（北京市海淀区连桥二街 9 号院 1 号楼 4 层 411）。（实时

音视频编码输出系统/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实时音
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视频编码输出系统/V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（实时音视频编码输出系统

/V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

139.（导录播系统/XJS-V1.0-1），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），

厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（导录播系统/XJS-V1.0-1）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（导录播系统/XJS-V1.0-1）的（关键组件）在中国境

内生产。（导录播系统/XJS-V1.0-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

140.（4K 超高清三维虚拟演播室系统/XJS-V1.0），生产厂为（深圳市鑫金视电子

科技有限公司），厂址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（4K 超高清三维虚拟演播室

系统/XJS-V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4K 超高清三维虚拟

演播室系统/XJS-V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 超高清三维虚拟演播室

系统/XJS-V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

141.（中继系统/XJS-V3.0），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂址

为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（中继系统/XJS-V3.0）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（中继系统/XJS-V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（中继系

统/XJS-V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

142.（数字输出模组/BTQ018），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（数字输出模组/BTQ018）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字输出模组/BTQ018）的（关键组

件）在中国境内生产。（数字输出模组/BTQ018）的（关键工序）在中国境内完成。 

143.（接收卡/NV7512），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市

北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（接收卡/NV7512）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（接收卡/NV7512）的（关键组件）在中国境内生产。

（接收卡/NV7512）的（关键工序）在中国境内完成。 

144.（处理器/S10），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市北

京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（处理器/S10）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（处理器/S10）的（关键组件）在中国境内生产。（处理器/S
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10）的（关键工序）在中国境内完成。 

145.（全频音箱/CM09），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州

市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（全频音箱/CM09）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（全频音箱/CM09）的（关键组件）在中国境内生产。

（全频音箱/CM09）的（关键工序）在中国境内完成。 

146.（音箱壁架/WD-328），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广

州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（音箱壁架/WD-328）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（音箱壁架/WD-328）的（关键组件）在中国境内生

产。（音箱壁架/WD-328）的（关键工序）在中国境内完成。 

147.（功放/E-2120），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州市

白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（功放/E-2120）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（功放/E-2120）的（关键组件）在中国境内生产。（功放/E-

2120）的（关键工序）在中国境内完成。 

148.（数字前级处理器/DX-5.1），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址

为（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（数字前级处理器/DX-5.1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字前级处理器/DX-5.1）的（关键

组件）在中国境内生产。（数字前级处理器/DX-5.1）的（关键工序）在中国境内完成。 

149.（电源时序器/PS-210F），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（电源时序器/PS-210F）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源时序器/PS-210F）的（关键组件）在

中国境内生产。（电源时序器/PS-210F）的（关键工序）在中国境内完成。 

150.（无线手持话筒/BLP-960），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（无线手持话筒/BLP-960）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线手持话筒/BLP-960）的（关键组

件）在中国境内生产。（无线手持话筒/BLP-960）的（关键工序）在中国境内完成。 

151.（控制系统/Veriton D650），生产厂为（东莞市智微智能科技有限公司），厂
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址为（广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号）。（控制系统/Veriton D650）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（控制系统/Veriton D650）的（关键组件）在中国境

内生产。（控制系统/Veriton D650）的（关键工序）在中国境内完成。 

152.（室内上电系统/SDA5S），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（室内上电系统/SDA5S）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内上电系统/SDA5S）的（关键组件）在中国

境内生产。（室内上电系统/SDA5S）的（关键工序）在中国境内完成。 

153.（选题约稿平台/策划指挥系统平台 V1.0），生产厂为（成都华栖云科技有限

公司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼 A 区

9 楼）。（选题约稿平台/策划指挥系统平台 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（选题约稿平台/策划指挥系统平台 V1.0）的（关键组件）在中国境内生

产。（选题约稿平台/策划指挥系统平台 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

154.（选题策划业务数据可视化展示/融媒体多维度信息呈现平台 V1.0），生产厂

为（成都华栖云科技有限公司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天

府五街 200 号 4 号楼 A 区 9 楼）。（选题策划业务数据可视化展示/融媒体多维度信息呈

现平台 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（选题策划业务数据可

视化展示/融媒体多维度信息呈现平台 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（选题

策划业务数据可视化展示/融媒体多维度信息呈现平台 V1.0）的（关键工序）在中国境

内完成。 

155.（内容管理平台/智能媒资管理系统 V1.0），生产厂为（成都华栖云科技有限

公司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼 A 区

9 楼）。（内容管理平台/智能媒资管理系统 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（内容管理平台/智能媒资管理系统 V1.0）的（关键组件）在中国境内生

产。（内容管理平台/智能媒资管理系统 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

156.（智能媒资门户/IMPC 智能媒体处理平台 V1.0），生产厂为（成都华栖云科技

有限公司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼
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A 区 9 楼）。（智能媒资门户/IMPC 智能媒体处理平台 V1.0）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（智能媒资门户/IMPC 智能媒体处理平台 V1.0）的（关键组件）在

中国境内生产。（智能媒资门户/IMPC 智能媒体处理平台 V1.0）的（关键工序）在中国

境内完成。 

157.（内容编审平台/网界智慧融媒内容生产平台 V1.0），生产厂为（成都华栖云

科技有限公司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4

号楼 A 区 9 楼）。（内容编审平台/网界智慧融媒内容生产平台 V1.0）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（内容编审平台/网界智慧融媒内容生产平台 V1.0）的

（关键组件）在中国境内生产。（内容编审平台/网界智慧融媒内容生产平台 V1.0）的

（关键工序）在中国境内完成。 

158.（多渠道发布平台/互联网内容管理平台 V1.0），生产厂为（成都华栖云科技

有限公司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼

A 区 9 楼）。（多渠道发布平台/互联网内容管理平台 V1.0）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（多渠道发布平台/互联网内容管理平台 V1.0）的（关键组件）在

中国境内生产。（多渠道发布平台/互联网内容管理平台 V1.0）的（关键工序）在中国

境内完成。 

159.（数据分析平台/数据驾驶舱平台 V1.0），生产厂为（成都华栖云科技有限公

司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼 A 区 9

楼）。（数据分析平台/数据驾驶舱平台 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（数据分析平台/数据驾驶舱平台 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（数

据分析平台/数据驾驶舱平台 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

160.（传播效果分析展现/融合媒体数据分析平台 V1.0），生产厂为（成都华栖云科

技有限公司），厂址为（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号

楼 A 区 9 楼）。（传播效果分析展现/融合媒体数据分析平台 V1.0）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（传播效果分析展现/融合媒体数据分析平台 V1.0）的（关

键组件）在中国境内生产。（传播效果分析展现/融合媒体数据分析平台 V1.0）的（关
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键工序）在中国境内完成。 

161.（LED 屏基层及造型墙/12mm 厚），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限

公司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（LED 屏基层

及造型墙/12mm 厚）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LED 屏基层及造

型墙/12mm 厚）的（关键组件）在中国境内生产。（LED 屏基层及造型墙/12mm 厚）的

（关键工序）在中国境内完成。 

162.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

163.（矿棉板吊顶/定制），生产厂为（北京盛世荣装饰材料有限公司），厂址为

（北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10

栋三层 2184 号（集群注册））。（矿棉板吊顶/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（矿棉板吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉板吊顶/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

164.（塑胶地板/厚度 3mm），生产厂为（西安爱达实业有限责任公司），厂址为

（西安市西二环南段 22 号荣城公寓 2-1-3-10301 号）。（塑胶地板/厚度 3mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键组件）在中

国境内生产。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

165.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），

厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/

瓷白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 

166.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为
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（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚

线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

167.（双开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（双开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

168.（天棚面龙骨及饰面拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），

厂址为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完

成。 

169.（砖砌体拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四

川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（砖砌体拆除/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（砖砌体拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（砖砌体拆除

/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

170.（窗台饰面层拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（窗台饰面层拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

171.（新建阻隔墙体/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（新建阻隔墙体/定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（新建阻隔墙体/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（新

建阻隔墙体/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

172.（办公桌椅/HR-BG28），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为

（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公桌椅/HR-BG28）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公桌椅/HR-BG28）的（关键组件）在中

国境内生产。（办公桌椅/HR-BG28）的（关键工序）在中国境内完成。 

173.（椅子/HR-ZY50），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西省

西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（椅子/HR-ZY50）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（椅子/HR-ZY50）的（关键组件）在中国境内生产。（椅子/

HR-ZY50）的（关键工序）在中国境内完成。 

174.（办公桌/HR-PF14），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕

西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公桌/HR-PF14）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公桌/HR-PF14）的（关键组件）在中国境内生

产。（办公桌/HR-PF14）的（关键工序）在中国境内完成。 

175.（窗帘/定制），生产厂为（东莞市美雅窗帘有限公司），厂址为（广东省东莞

市塘厦镇大塘墟巷 140 号之一）。（窗帘/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（窗帘/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（窗帘/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。 

176.（定制储物柜/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四

川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（定制储物柜/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（定制储物柜/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（定制储物柜

/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

177.（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG(W1-G)+R1），生产厂为（四川长虹空调有限

公司），厂址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)A

IG(W1-G)+R1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-120LW

/ZD(3)AIG(W1-G)+R1）的（关键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AI

G(W1-G)+R1）的（关键工序）在中国境内完成。 

178.（数字输出模组/BTQ018），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（数字输出模组/BTQ018）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字输出模组/BTQ018）的（关键组
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件）在中国境内生产。（数字输出模组/BTQ018）的（关键工序）在中国境内完成。 

179.（接收卡/NV7512），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市

北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（接收卡/NV7512）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（接收卡/NV7512）的（关键组件）在中国境内生产。

（接收卡/NV7512）的（关键工序）在中国境内完成。 

180.（处理器/S960），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为（北京市北

京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（处理器/S960）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（处理器/S960）的（关键组件）在中国境内生产。（处理器/S

960）的（关键工序）在中国境内完成。 

181.（室内上电系统/SDA5S），生产厂为（京东方晶芯科技有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区西环中路 8 号 2 幢 302 室）。（室内上电系统/SDA5S）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内上电系统/SDA5S）的（关键组件）在

中国境内生产。（室内上电系统/SDA5S）的（关键工序）在中国境内完成。 

182.（控制系统/Veriton D650），生产厂为（东莞市智微智能科技有限公司），厂

址为（广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号）。（控制系统/Veriton D650）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（控制系统/Veriton D650）的（关键组件）在中国境

内生产。（控制系统/Veriton D650）的（关键工序）在中国境内完成。 

183.（剪辑工作站/Veriton T950 4030），生产厂为（东莞市智微智能科技有限公

司），厂址为（广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号）。（剪辑工作站/Veriton T950 4030）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（剪辑工作站/Veriton T950 4030）的

（关键组件）在中国境内生产。（剪辑工作站/Veriton T950 4030）的（关键工序）在

中国境内完成。 

184.（LCD 显示输出设备/U2725QE），生产厂为（纬创资通(中山)有限公司临海分公

司），厂址为（中山市翠亨新区五桂路 23 号）。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的（关键组件）

在中国境内生产。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的（关键工序）在中国境内完成。 
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185.（调色工作站/Veriton T950 4030），生产厂为（东莞市智微智能科技有限公

司），厂址为（广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号）。（调色工作站/Veriton T950 4030）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（调色工作站/Veriton T950 4030）的

（关键组件）在中国境内生产。（调色工作站/Veriton T950 4030）的（关键工序）在

中国境内完成。 

186.（调音台/TD-600-12），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（调音台/TD-600-12）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（调音台/TD-600-12）的（关键组件）在中

国境内生产。（调音台/TD-600-12）的（关键工序）在中国境内完成。 

187.（音箱/CM08），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州市白

云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（音箱/CM08）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（音箱/CM08）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱/CM08）的

（关键工序）在中国境内完成。 

188.（功放/E-2130-2190），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（功放/E-2130-2190）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（功放/E-2130-2190）的（关键组件）在中

国境内生产。（功放/E-2130-2190）的（关键工序）在中国境内完成。 

189.（鹅颈会议话筒/BM-10），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（鹅颈会议话筒/BM-10）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（鹅颈会议话筒/BM-10）的（关键组件）在

中国境内生产。（鹅颈会议话筒/BM-10）的（关键工序）在中国境内完成。 

190.（数字前级处理器/ADM0808），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址

为（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（数字前级处理器/ADM0808）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字前级处理器/ADM0808）的（关

键组件）在中国境内生产。（数字前级处理器/ADM0808）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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191.（电源时序器/PS-210F），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（电源时序器/PS-210F）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源时序器/PS-210F）的（关键组件）在

中国境内生产。（电源时序器/PS-210F）的（关键工序）在中国境内完成。 

192.（墙面木饰面基层/12mm 厚），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公

司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（墙面木饰面基

层/12mm 厚）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面木饰面基层/12mm

厚）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面木饰面基层/12mm 厚）的（关键工序）在

中国境内完成。 

193.（屏幕基层及造型墙/1200*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限

公司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（屏幕基层及

造型墙/1200*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（屏幕基层及造

型墙/1200*2400）的（关键组件）在中国境内生产。（屏幕基层及造型墙/1200*2400）

的（关键工序）在中国境内完成。 

194.（矿棉板吊顶/定制），生产厂为（北京盛世荣装饰材料有限公司），厂址为

（北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10

栋三层 2184 号（集群注册））。（矿棉板吊顶/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（矿棉板吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉板吊顶/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

195.（木饰面板/T-LSB10），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），厂

址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（木饰面板/T-LSB10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（木饰面板/T-LSB10）的（关键组

件）在中国境内生产。（木饰面板/T-LSB10）的（关键工序）在中国境内完成。 

196.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时
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时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

197.（塑胶地板/厚度 3mm），生产厂为（西安爱达实业有限责任公司），厂址为

（西安市西二环南段 22 号荣城公寓 2-1-3-10301 号）。（塑胶地板/厚度 3mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键组件）在中

国境内生产。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

198.（地面墙面美缝处理/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址

为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（地面墙面美缝处理/定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（地面墙面美缝处理/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

199.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为

（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚

线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

200.（双开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（双开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

201.（天棚面龙骨及饰面拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），

厂址为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完

成。 

202.（混凝土构件拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（混凝土构件拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（混凝土构件拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生
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产。（混凝土构件拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

203.（砖砌体拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四

川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（砖砌体拆除/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（砖砌体拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（砖砌体拆除

/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

204.（窗台饰面层拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（窗台饰面层拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

205.（新建阻挡墙体/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（新建阻挡墙体/定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（新建阻挡墙体/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（新

建阻挡墙体/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

206.（单人位沙发/HR-SF16），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为

（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（单人位沙发/HR-SF16）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单人位沙发/HR-SF16）的（关键组件）

在中国境内生产。（单人位沙发/HR-SF16）的（关键工序）在中国境内完成。 

207.（圆几/HR-YB45），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西省

西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（圆几/HR-YB45）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（圆几/HR-YB45）的（关键组件）在中国境内生产。（圆几/

HR-YB45）的（关键工序）在中国境内完成。 

208.（办公椅/HR-ZY35），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公椅/HR-ZY35）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（办公椅/HR-ZY35）的（关键组件）在中国境内生

产。（办公椅/HR-ZY35）的（关键工序）在中国境内完成。 

209.（办公桌椅/HR-PF40），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕
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西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公桌椅/HR-PF40）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公桌椅/HR-PF40）的（关键组件）在中国境

内生产。（办公桌椅/HR-PF40）的（关键工序）在中国境内完成。 

210.（单人沙发/HR-SF16），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为

（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（单人沙发/HR-SF16）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单人沙发/HR-SF16）的（关键组件）在中

国境内生产。（单人沙发/HR-SF16）的（关键工序）在中国境内完成。 

211.（休闲桌/HR-PF12），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕

西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（休闲桌/HR-PF12）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（休闲桌/HR-PF12）的（关键组件）在中国境内生

产。（休闲桌/HR-PF12）的（关键工序）在中国境内完成。 

212.（吧椅/HR-BY90），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西省

西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（吧椅/HR-BY90）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（吧椅/HR-BY90）的（关键组件）在中国境内生产。（吧椅/

HR-BY90）的（关键工序）在中国境内完成。 

213.（窗帘/定制），生产厂为（东莞市美雅窗帘有限公司），厂址为（广东省东莞

市塘厦镇大塘墟巷 140 号之一）。（窗帘/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（窗帘/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（窗帘/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。 

214.（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG(W1-G)+R1），生产厂为（四川长虹空调有限

公司），厂址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)A

IG(W1-G)+R1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-120LW

/ZD(3)AIG(W1-G)+R1）的（关键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AI

G(W1-G)+R1）的（关键工序）在中国境内完成。 

215.（微单相机/Alpha 7R V ），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为

（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注
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册））。（微单相机/Alpha 7R V ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（微

单相机/Alpha 7R V ）的（关键组件）在中国境内生产。（微单相机/Alpha 7R V ）的

（关键工序）在中国境内完成。 

216.（微单相机/ILCE-7RM5），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北

京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（微

单相机/ILCE-7RM5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（微单相机/ILCE-

7RM5）的（关键组件）在中国境内生产。（微单相机/ILCE-7RM5）的（关键工序）在中

国境内完成。 

217.（全画幅电影摄影机/FX3A），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为

（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（全画幅电影摄影机/FX3A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全

画幅电影摄影机/FX3A）的（关键组件）在中国境内生产。（全画幅电影摄影机/FX3A）

的（关键工序）在中国境内完成。 

218.（微单相机/X-T5），生产厂为（富士胶片（中国）投资有限公司），厂址为

（上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 号楼 601 单元）。（微单相机/X-T5）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（微单相机/X-T5）的（关键组件）在中国境内

生产。（微单相机/X-T5）的（关键工序）在中国境内完成。 

219.（电控大师套件/FX3 专用套件），生产厂为（深圳市乐其创新股份有限公

司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路 58 号共联富基创新园 4 栋 10

1、701、901）。（电控大师套件/FX3 专用套件）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（电控大师套件/FX3 专用套件）的（关键组件）在中国境内生产。（电控

大师套件/FX3 专用套件）的（关键工序）在中国境内完成。 

220.（蜗牛云台/阿莱定位接口），生产厂为（深圳市乐其创新股份有限公司），厂

址为（深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路 58 号共联富基创新园 4 栋 101、701、9

01）。（蜗牛云台/阿莱定位接口）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（蜗

牛云台/阿莱定位接口）的（关键组件）在中国境内生产。（蜗牛云台/阿莱定位接口）
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的（关键工序）在中国境内完成。 

221.（摄像机架/液压摇臂云台），生产厂为（深圳市乐其创新股份有限公司），厂

址为（深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路 58 号共联富基创新园 4 栋 101、701、9

01）。（摄像机架/液压摇臂云台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摄

像机架/液压摇臂云台）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像机架/液压摇臂云台）

的（关键工序）在中国境内完成。 

222.（微单镜头/XF56mmF1.2 R APD），生产厂为（富士胶片（中国）投资有限公

司），厂址为（上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 号楼 601 单元）。（微单镜头/XF5

6mmF1.2 R APD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（微单镜头/XF56mmF

1.2 R APD）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/XF56mmF1.2 R APD）的（关

键工序）在中国境内完成。 

223.（微单镜头/SEL2470GM2 二代），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为

（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（微单镜头/SEL2470GM2 二代）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（微单镜头/SEL2470GM2 二代）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/SEL2470G

M2 二代）的（关键工序）在中国境内完成。 

224.（微单镜头/SEL70200GM2），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为（北

京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注册））。（微

单镜头/SEL70200GM2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（微单镜头/SEL

70200GM2）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/SEL70200GM2）的（关键工

序）在中国境内完成。 

225.（微单镜头/SEL24105G 二代），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为

（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（微单镜头/SEL24105G 二代）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（微单镜头/SEL24105G 二代）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/SEL24105G

二代）的（关键工序）在中国境内完成。 
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226.（微单镜头/SEL50F14GM 二代），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为

（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（微单镜头/SEL50F14GM 二代）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（微单镜头/SEL50F14GM 二代）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/SEL50F14

GM 二代）的（关键工序）在中国境内完成。 

227.（微单镜头/SEL1635GM2 二代），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址为

（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（微单镜头/SEL1635GM2 二代）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（微单镜头/SEL1635GM2 二代）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/SEL1635G

M2 二代）的（关键工序）在中国境内完成。 

228.（微单镜头/SEL100400GM 二代），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址

为（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（微单镜头/SEL100400GM 二代）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（微单镜头/SEL100400GM 二代）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/SEL

100400GM 二代）的（关键工序）在中国境内完成。 

229.（微单镜头/SEL135F18GM 二代），生产厂为（索尼（中国）有限公司），厂址

为（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 415（集群注

册））。（微单镜头/SEL135F18GM 二代）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（微单镜头/SEL135F18GM 二代）的（关键组件）在中国境内生产。（微单镜头/SEL

135F18GM 二代）的（关键工序）在中国境内完成。 

230.（机顶闪光灯/Godox 神牛 v860iii），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公

司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至

4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（机顶闪光灯/Godox 神牛 v860iii）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（机顶闪光灯/Godox 神牛 v860iii）的（关键组件）

在中国境内生产。（机顶闪光灯/Godox 神牛 v860iii）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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231.（影棚灯/神牛闪客 600W 三代），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），

厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4

层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（影棚灯/神牛闪客 600W 三代）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（影棚灯/神牛闪客 600W 三代）的（关键组件）在中国境内

生产。（影棚灯/神牛闪客 600W 三代）的（关键工序）在中国境内完成。 

232.（影棚灯/神牛闪客 600W 二代），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），

厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4

层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（影棚灯/神牛闪客 600W 二代）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（影棚灯/神牛闪客 600W 二代）的（关键组件）在中国境内

生产。（影棚灯/神牛闪客 600W 二代）的（关键工序）在中国境内完成。 

233.（外拍灯/AD600Pro II），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为

（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4 层、3 栋 4

层、4 栋 1 层至 4 层）。（外拍灯/AD600Pro II）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（外拍灯/AD600Pro II）的（关键组件）在中国境内生产。（外拍灯/AD600Pro 

II）的（关键工序）在中国境内完成。 

234.（外拍平板灯/LED308C II 摄影补光灯），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有

限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1

层至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（外拍平板灯/LED308C II 摄影补光灯）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（外拍平板灯/LED308C II 摄影补光灯）的

（关键组件）在中国境内生产。（外拍平板灯/LED308C II 摄影补光灯）的（关键工

序）在中国境内完成。 

235.（引闪器/Xpro2-s），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4 层、3 栋 4

层、4 栋 1 层至 4 层）。（引闪器/Xpro2-s）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（引闪器/Xpro2-s）的（关键组件）在中国境内生产。（引闪器/Xpro2-s）的（关

键工序）在中国境内完成。 
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236.（引闪器/x2t-s），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳

市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4 层、3 栋 4 层、4

栋 1 层至 4 层）。（引闪器/x2t-s）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（引闪器/x2t-s）的（关键组件）在中国境内生产。（引闪器/x2t-s）的（关键工序）

在中国境内完成。 

237.（闪光灯灯架/2.8 米摄影灯架），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），

厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4

层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（闪光灯灯架/2.8 米摄影灯架）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（闪光灯灯架/2.8 米摄影灯架）的（关键组件）在中国境

内生产。（闪光灯灯架/2.8 米摄影灯架）的（关键工序）在中国境内完成。 

238.（闪光灯灯架/2 米摄影灯架），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），

厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4

层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（闪光灯灯架/2 米摄影灯架）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（闪光灯灯架/2 米摄影灯架）的（关键组件）在中国境内生

产。（闪光灯灯架/2 米摄影灯架）的（关键工序）在中国境内完成。 

239.（背景架/2.8*3 米背景架），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址

为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4 层、3

栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（背景架/2.8*3 米背景架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（背景架/2.8*3 米背景架）的（关键组件）在中国境内生产。（背景

架/2.8*3 米背景架）的（关键工序）在中国境内完成。 

240.（柔光箱/保荣卡口圆形柔光箱（Φ50cm）），生产厂为（深圳市神牛摄影器材

有限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋

1 层至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光箱/保荣卡口圆形柔光箱（Φ50cm））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光箱/保荣卡口圆形柔光箱（Φ50c

m））的（关键组件）在中国境内生产。（柔光箱/保荣卡口圆形柔光箱（Φ50cm））的

（关键工序）在中国境内完成。 
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241.（柔光箱/60*90 保荣卡口长条柔光箱），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限

公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层

至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光箱/60*90 保荣卡口长条柔光箱）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光箱/60*90 保荣卡口长条柔光箱）的（关

键组件）在中国境内生产。（柔光箱/60*90 保荣卡口长条柔光箱）的（关键工序）在中

国境内完成。 

242.（柔光箱/70*100 保荣卡口方形柔光箱），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有

限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1

层至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光箱/70*100 保荣卡口方形柔光箱）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光箱/70*100 保荣卡口方形柔光箱）的

（关键组件）在中国境内生产。（柔光箱/70*100 保荣卡口方形柔光箱）的（关键工

序）在中国境内完成。 

243.（柔光箱/80*120 保荣卡口方形柔光箱），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有

限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1

层至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光箱/80*120 保荣卡口方形柔光箱）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光箱/80*120 保荣卡口方形柔光箱）的

（关键组件）在中国境内生产。（柔光箱/80*120 保荣卡口方形柔光箱）的（关键工

序）在中国境内完成。 

244.（柔光箱/120 保荣卡口深口柔光箱），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公

司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至

4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光箱/120 保荣卡口深口柔光箱）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光箱/120 保荣卡口深口柔光箱）的（关键组

件）在中国境内生产。（柔光箱/120 保荣卡口深口柔光箱）的（关键工序）在中国境内

完成。 

245.（柔光箱/60*90 保荣卡口方形柔光箱），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限

公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层
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至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光箱/60*90 保荣卡口方形柔光箱）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光箱/60*90 保荣卡口方形柔光箱）的（关

键组件）在中国境内生产。（柔光箱/60*90 保荣卡口方形柔光箱）的（关键工序）在中

国境内完成。 

246.（四叶挡光板/四叶挡光板（保荣卡口）），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有

限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1

层至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（四叶挡光板/四叶挡光板（保荣卡口））的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四叶挡光板/四叶挡光板（保荣卡口））的

（关键组件）在中国境内生产。（四叶挡光板/四叶挡光板（保荣卡口））的（关键工

序）在中国境内完成。 

247.（反光罩/标准反光罩（保荣卡口）），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公

司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至

4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（反光罩/标准反光罩（保荣卡口））的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（反光罩/标准反光罩（保荣卡口））的（关键组件）

在中国境内生产。（反光罩/标准反光罩（保荣卡口））的（关键工序）在中国境内完

成。 

248.（光筒/束光筒（保荣卡口）），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂

址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4 层、3

栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（光筒/束光筒（保荣卡口））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（光筒/束光筒（保荣卡口））的（关键组件）在中国境内生产。（光

筒/束光筒（保荣卡口））的（关键工序）在中国境内完成。 

249.（投影器转接筒/DP 转 HDM），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂

址为（深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋

厂房 4 楼）。（投影器转接筒/DP 转 HDM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（投影器转接筒/DP 转 HDM）的（关键组件）在中国境内生产。（投影器转接筒/DP

转 HDM）的（关键工序）在中国境内完成。 
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250.（柔光伞/150cm 白色柔光伞），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），

厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4

层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光伞/150cm 白色柔光伞）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（柔光伞/150cm 白色柔光伞）的（关键组件）在中国境内

生产。（柔光伞/150cm 白色柔光伞）的（关键工序）在中国境内完成。 

251.（柔光伞/101cm 白色柔光伞），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），

厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至 4

层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光伞/101cm 白色柔光伞）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（柔光伞/101cm 白色柔光伞）的（关键组件）在中国境内

生产。（柔光伞/101cm 白色柔光伞）的（关键工序）在中国境内完成。 

252.（柔光伞/神 180cm 外黑内白反光伞），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限

公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层

至 4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光伞/神 180cm 外黑内白反光伞）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光伞/神 180cm 外黑内白反光伞）的（关键

组件）在中国境内生产。（柔光伞/神 180cm 外黑内白反光伞）的（关键工序）在中国

境内完成。 

253.（柔光伞/101cm 外黑内白反光伞），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公

司），厂址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1 栋 4 层、2 栋 1 层至

4 层、3 栋 4 层、4 栋 1 层至 4 层）。（柔光伞/101cm 外黑内白反光伞）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（柔光伞/101cm 外黑内白反光伞）的（关键组件）

在中国境内生产。（柔光伞/101cm 外黑内白反光伞）的（关键工序）在中国境内完

成。 

254.（无人机/DJI Mavic 4PRO 畅飞套装），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限

公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大

堂）。（无人机/DJI Mavic 4PRO 畅飞套装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（无人机/DJI Mavic 4PRO 畅飞套装）的（关键组件）在中国境内生产。（无人
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机/DJI Mavic 4PRO 畅飞套装）的（关键工序）在中国境内完成。 

255.（无人机/DJI Mini 4 Pro 长续航畅飞套装），生产厂为（深圳市大疆创新科

技有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2

大堂）。（无人机/DJI Mini 4 Pro 长续航畅飞套装）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（无人机/DJI Mini 4 Pro 长续航畅飞套装）的（关键组件）在中国

境内生产。（无人机/DJI Mini 4 Pro 长续航畅飞套装）的（关键工序）在中国境内完

成。 

256.（无人机存储卡/128G），生产厂为（沣标运营（深圳）有限公司），厂址为

（深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路 33 号亿康商务大厦 A 栋 6168-2）。（无人机

存储卡/128G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无人机存储卡/128

G）的（关键组件）在中国境内生产。（无人机存储卡/128G）的（关键工序）在中国境

内完成。 

257.（运动相机/Osmo Action 6），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂

址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（运动相

机/Osmo Action 6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（运动相机/Osmo 

Action 6）的（关键组件）在中国境内生产。（运动相机/Osmo Action 6）的（关键工

序）在中国境内完成。 

258.（户外电源/DJI Power 2000/800w 超强折叠太阳能板充电套装），生产厂为

（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53

号大疆天空之城 T2 大堂）。（户外电源/DJI Power 2000/800w 超强折叠太阳能板充电套

装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外电源/DJI Power 2000/800w

超强折叠太阳能板充电套装）的（关键组件）在中国境内生产。（户外电源/DJI Power 

2000/800w 超强折叠太阳能板充电套装）的（关键工序）在中国境内完成。 

259.（麦克风/DJI Mic 3），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为

（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（麦克风/DJI M

ic 3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（麦克风/DJI Mic 3）的（关键
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组件）在中国境内生产。（麦克风/DJI Mic 3）的（关键工序）在中国境内完成。 

260.（手持云台/DJI RS 4 ProSDR 图传套装 ），生产厂为（深圳市大疆创新科技

有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大

堂）。（手持云台/DJI RS 4 ProSDR 图传套装 ）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（手持云台/DJI RS 4 ProSDR 图传套装 ）的（关键组件）在中国境内

生产。（手持云台/DJI RS 4 ProSDR 图传套装 ）的（关键工序）在中国境内完成。 

261.（镜头控制系统/DJI Focus Pro），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公

司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。

（镜头控制系统/DJI Focus Pro）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（镜

头控制系统/DJI Focus Pro）的（关键组件）在中国境内生产。（镜头控制系统/DJI Foc

us Pro）的（关键工序）在中国境内完成。 

262.（UV 光学镜/UV），生产厂为（珠海市川富光学技术有限公司），厂址为（珠海

市南屏屏北一路 22 号厂房第三层车间）。（UV 光学镜/UV）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（UV 光学镜/UV）的（关键组件）在中国境内生产。（UV 光学镜/U

V）的（关键工序）在中国境内完成。 

263.（相机内存卡/CFEA 金卡 900M/800M 160G），生产厂为（雷克沙电子（深圳）

有限公司），厂址为（深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1

写字楼 401、402、403、404）。（相机内存卡/CFEA 金卡 900M/800M 160G）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（相机内存卡/CFEA 金卡 900M/800M 160G）的

（关键组件）在中国境内生产。（相机内存卡/CFEA 金卡 900M/800M 160G）的（关键工

序）在中国境内完成。 

264.（电池/标配），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深圳市

南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（电池/标配）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电池/标配）的（关键组件）在中国境内生

产。（电池/标配）的（关键工序）在中国境内完成。 

265.（口袋相机/osmo pocket 4 全能套装），生产厂为（深圳市大疆创新科技有
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限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大

堂）。（口袋相机/osmo pocket 4 全能套装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（口袋相机/osmo pocket 4 全能套装）的（关键组件）在中国境内生产。（口

袋相机/osmo pocket 4 全能套装）的（关键工序）在中国境内完成。 

266.（无影墙/乳胶漆（无影）），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），厂

址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（无影墙/乳胶漆（无

影））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无影墙/乳胶漆（无影））的

（关键组件）在中国境内生产。（无影墙/乳胶漆（无影））的（关键工序）在中国境内

完成。 

267.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

268.（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（天棚乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

269.（塑胶地板/厚度 3mm），生产厂为（西安爱达实业有限责任公司），厂址为

（西安市西二环南段 22 号荣城公寓 2-1-3-10301 号）。（塑胶地板/厚度 3mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键组件）在中

国境内生产。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

270.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为

（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚
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线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

271.（双开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（双开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

272.（窗台饰面层拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（窗台饰面层拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

273.（窗帘/定制），生产厂为（东莞市美雅窗帘有限公司），厂址为（广东省东莞

市塘厦镇大塘墟巷 140 号之一）。（窗帘/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（窗帘/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（窗帘/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。 

274.（定制储物柜/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四

川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（定制储物柜/定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（定制储物柜/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（定制储物柜

/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

275.（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1），生产厂为（四川长虹空调有限公司），厂

址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1）的（关

键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1）的（关键工序）在中国

境内完成。 

276.（卫生间隔断/T-LSB10D），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），

厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（卫生间隔断/T-LSB1

0D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卫生间隔断/T-LSB10D）的（关

键组件）在中国境内生产。（卫生间隔断/T-LSB10D）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

277.（小便池隔断/T-LSB10D），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），

厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（小便池隔断/T-LSB1

0D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小便池隔断/T-LSB10D）的（关

键组件）在中国境内生产。（小便池隔断/T-LSB10D）的（关键工序）在中国境内完

成。 

278.（洗手台/9008），生产厂为（佛山市禅城区摩百姿百货商行），厂址为（佛山

市禅城区石湾镇街道河宕北便街一巷 37 号 101（住所申报））。（洗手台/9008）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗手台/9008）的（关键组件）在中国境内

生产。（洗手台/9008）的（关键工序）在中国境内完成。 

279.（台盆/定制），生产厂为（九牧集团有限公司），厂址为（仑苍镇登峰工业区

28 号）。（台盆/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（台盆/定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（台盆/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

280.（卫生间修复乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）

有限公司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（卫生间

修复乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卫

生间修复乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间修复乳

胶漆/时时丽内墙乳胶漆）的（关键工序）在中国境内完成。 

281.（卫生间修复墙地面瓷砖/200*200mm），生产厂为（广东安基装饰砖集团有限

公司），厂址为（佛山市南海区狮山镇小塘五星工业开发区）。（卫生间修复墙地面瓷砖/

200*200mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卫生间修复墙地面瓷砖

/200*200mm）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间修复墙地面瓷砖/200*200mm）

的（关键工序）在中国境内完成。 

282.（混凝土构件拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（混凝土构件拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（混凝土构件拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生
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产。（混凝土构件拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

283.（隔断拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四川

省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（隔断拆除/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（隔断拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（隔断拆除/定制）

的（关键工序）在中国境内完成。 

284.（立面块料拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（立面块料拆除/定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（立面块料拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（立

面块料拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

285.（耳返/MEK604），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州市

白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（耳返/MEK604）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（耳返/MEK604）的（关键组件）在中国境内生产。（耳返/MEK

604）的（关键工序）在中国境内完成。 

286.（乐器话筒/C02），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州市

白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（乐器话筒/C02）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（乐器话筒/C02）的（关键组件）在中国境内生产。（乐器话

筒/C02）的（关键工序）在中国境内完成。 

287.（小振膜话筒/BM-87），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（小振膜话筒/BM-87）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小振膜话筒/BM-87）的（关键组件）在中国

境内生产。（小振膜话筒/BM-87）的（关键工序）在中国境内完成。 

288.（大振膜话筒/I5），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为（广州

市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（大振膜话筒/I5）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（大振膜话筒/I5）的（关键组件）在中国境内生产。（大振

膜话筒/I5）的（关键工序）在中国境内完成。 

289.（动圈话筒/SM58S），生产厂为（舒尔电子（苏州）有限公司），厂址为（苏州
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工业园区出口加工区建屋厂房第 6 幢）。（动圈话筒/SM58S）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（动圈话筒/SM58S）的（关键组件）在中国境内生产。（动圈话

筒/SM58S）的（关键工序）在中国境内完成。 

290.（落地话筒支架/Mr45），生产厂为（皮沃智能科技（上海）有限公司），厂址

为（上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1124）。（落地话筒支架/Mr45）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（落地话筒支架/Mr45）的（关键组件）在

中国境内生产。（落地话筒支架/Mr45）的（关键工序）在中国境内完成。 

291.（话筒防喷罩/Pop-1），生产厂为（皮沃智能科技（上海）有限公司），厂址

为（上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1124）。（话筒防喷罩/Pop-1）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（话筒防喷罩/Pop-1）的（关键组件）在

中国境内生产。（话筒防喷罩/Pop-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

292.（乐谱架/Mr39），生产厂为（皮沃智能科技（上海）有限公司），厂址为（上

海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1124）。（乐谱架/Mr39）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（乐谱架/Mr39）的（关键组件）在中国境内生产。（乐谱

架/Mr39）的（关键工序）在中国境内完成。 

293.（录音线材/国标），生产厂为（皮沃智能科技（上海）有限公司），厂址为

（上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1124）。（录音线材/国标）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（录音线材/国标）的（关键组件）在中国境内生

产。（录音线材/国标）的（关键工序）在中国境内完成。 

294.（耳机分配器/A-16），生产厂为（皮沃智能科技（上海）有限公司），厂址为

（上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1124）。（耳机分配器/A-16）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耳机分配器/A-16）的（关键组件）在中国

境内生产。（耳机分配器/A-16）的（关键工序）在中国境内完成。 

295.（录音工作站/XJS-LY100），生产厂为（深圳市鑫金视电子科技有限公司），厂

址为（深圳市龙华区银新大厦 B813）。（录音工作站/XJS-LY100）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（录音工作站/XJS-LY100）的（关键组件）在中国境内生
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产。（录音工作站/XJS-LY100）的（关键工序）在中国境内完成。 

296.（LCD 显示输出设备/U2725QE），生产厂为（纬创资通(中山)有限公司临海分公

司），厂址为（中山市翠亨新区五桂路 23 号）。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的（关键组件）

在中国境内生产。（LCD 显示输出设备/U2725QE）的（关键工序）在中国境内完成。 

297.（电源滤波器/AP-1026-HF），生产厂为（北京同为科技有限公司），厂址为

（北京市海淀区西三旗建材城内 4 幢三层 306 号）。（电源滤波器/AP-1026-HF）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源滤波器/AP-1026-HF）的（关键组件）

在中国境内生产。（电源滤波器/AP-1026-HF）的（关键工序）在中国境内完成。 

298.（头戴式耳机/K72），生产厂为（哈曼（中国）投资有限公司），厂址为（上海

市黄浦区南京西路 288 号 30 层）。（头戴式耳机/K72）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（头戴式耳机/K72）的（关键组件）在中国境内生产。（头戴式耳机/K7

2）的（关键工序）在中国境内完成。 

299.（音频隔离器/ISO-200S），生产厂为（广州市比丽普电子有限公司），厂址为

（广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房第二层）。（音频隔离器/ISO-200S）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音频隔离器/ISO-200S）的（关键组件）

在中国境内生产。（音频隔离器/ISO-200S）的（关键工序）在中国境内完成。 

300.（音频制作控制台/2m），生产厂为（皮沃智能科技（上海）有限公司），厂址

为（上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1124）。（音频制作控制台/2m）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音频制作控制台/2m）的（关键组件）在

中国境内生产。（音频制作控制台/2m）的（关键工序）在中国境内完成。 

301.（吸音板墙面基层/1220*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公

司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（吸音板墙面基

层/1220*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板墙面基层/12

20*2400）的（关键组件）在中国境内生产。（吸音板墙面基层/1220*2400）的（关键

工序）在中国境内完成。 
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302.（基层板填缝/QC106A），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），厂址

为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（基层板填缝/QC106A）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（基层板填缝/QC106A）的（关键组件）

在中国境内生产。（基层板填缝/QC106A）的（关键工序）在中国境内完成。 

303.（吸音板/1220*2440*12mm），生产厂为（苏州鲲世德新材料科技股份有限公

司），厂址为（苏州市相城区黄埭镇金龙村爱民路 10 号）。（吸音板/1220*2440*12m

m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板/1220*2440*12mm）的

（关键组件）在中国境内生产。（吸音板/1220*2440*12mm）的（关键工序）在中国境

内完成。 

304.（吸音板吊顶/1220*2440*12mm-1），生产厂为（苏州鲲世德新材料科技股份

有限公司），厂址为（苏州市相城区黄埭镇金龙村爱民路 10 号）。（吸音板吊顶/1220*2

440*12mm-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板吊顶/1220*24

40*12mm-1）的（关键组件）在中国境内生产。（吸音板吊顶/1220*2440*12mm-1）

的（关键工序）在中国境内完成。 

305.（定制吸音单开门/定制吸音），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为

（西安国际港务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（定制吸音单开门/定制吸

音）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（定制吸音单开门/定制吸音）的

（关键组件）在中国境内生产。（定制吸音单开门/定制吸音）的（关键工序）在中国境

内完成。 

306.（地毯/定制），生产厂为（威海海马地毯集团有限公司），厂址为（威海市青

岛南路 329-6 号）。（地毯/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地

毯/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地毯/定制）的（关键工序）在中国境内

完成。 

307.（吸音板墙面基层/1220*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公

司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（吸音板墙面基

层/1220*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板墙面基层/12
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20*2400）的（关键组件）在中国境内生产。（吸音板墙面基层/1220*2400）的（关键

工序）在中国境内完成。 

308.（开窗墙体窗口修复/1200*2400-2），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有

限公司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（开窗墙体

窗口修复/1200*2400-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（开窗墙体

窗口修复/1200*2400-2）的（关键组件）在中国境内生产。（开窗墙体窗口修复/1200*

2400-2）的（关键工序）在中国境内完成。 

309.（基层板填缝/QC106A），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），厂址

为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（基层板填缝/QC106A）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（基层板填缝/QC106A）的（关键组件）

在中国境内生产。（基层板填缝/QC106A）的（关键工序）在中国境内完成。 

310.（矿棉板吊顶/定制），生产厂为（北京盛世荣装饰材料有限公司），厂址为

（北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10

栋三层 2184 号（集群注册））。（矿棉板吊顶/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（矿棉板吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉板吊顶/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

311.（隔音板窗口包边/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（隔音板窗口包边/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（隔音板窗口包边/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（隔音板窗口包边/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

312.（钢化玻璃/8mm），生产厂为（河南秦明节能玻璃有限公司），厂址为（河南

省周口市川汇区大庆路与神农路交叉口高新区科技孵化园 16 号）。（钢化玻璃/8mm）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢化玻璃/8mm）的（关键组件）在中

国境内生产。（钢化玻璃/8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

313.（吸音板/1220*2440*12mm），生产厂为（苏州鲲世德新材料科技股份有限公

司），厂址为（苏州市相城区黄埭镇金龙村爱民路 10 号）。（吸音板/1220*2440*12m
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m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板/1220*2440*12mm）的

（关键组件）在中国境内生产。（吸音板/1220*2440*12mm）的（关键工序）在中国境

内完成。 

314.（吸音板吊顶/1220*2440*12mm-1），生产厂为（苏州鲲世德新材料科技股份

有限公司），厂址为（苏州市相城区黄埭镇金龙村爱民路 10 号）。（吸音板吊顶/1220*2

440*12mm-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸音板吊顶/1220*24

40*12mm-1）的（关键组件）在中国境内生产。（吸音板吊顶/1220*2440*12mm-1）

的（关键工序）在中国境内完成。 

315.（塑胶地板/厚度 3mm），生产厂为（西安爱达实业有限责任公司），厂址为

（西安市西二环南段 22 号荣城公寓 2-1-3-10301 号）。（塑胶地板/厚度 3mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键组件）在中

国境内生产。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

316.（单开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（单开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

317.（天棚面龙骨及饰面拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），

厂址为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完

成。 

318.（办公休闲椅/HR-XY42），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为

（陕西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公休闲椅/HR-XY42）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公休闲椅/HR-XY42）的（关键组件）在

中国境内生产。（办公休闲椅/HR-XY42）的（关键工序）在中国境内完成。 

319.（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG(W1-G)+R1），生产厂为（四川长虹空调有限
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公司），厂址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)A

IG(W1-G)+R1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-120LW

/ZD(3)AIG(W1-G)+R1）的（关键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AI

G(W1-G)+R1）的（关键工序）在中国境内完成。 

320.（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1），生产厂为（四川长虹空调有限公司），厂

址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1）的（关

键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-72LW/HSHIG1+R1）的（关键工序）在中国

境内完成。 

321.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

322.（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（天棚乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

323.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），

厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/

瓷白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 

324.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为

（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚

线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

325.（单开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（单开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

326.（新建 12 墙体/1200*2400-1），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公

司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（新建 12 墙体/

1200*2400-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（新建 12 墙体/1200*

2400-1）的（关键组件）在中国境内生产。（新建 12 墙体/1200*2400-1）的（关键工

序）在中国境内完成。 

327.（矿棉板吊顶/定制），生产厂为（北京盛世荣装饰材料有限公司），厂址为

（北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10

栋三层 2184 号（集群注册））。（矿棉板吊顶/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（矿棉板吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉板吊顶/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

328.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

329.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），

厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/

瓷白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 
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330.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为

（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚

线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

331.（更衣间门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际

港务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（更衣间门/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（更衣间门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣

间门/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

332.（单开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（单开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

333.（化妆桌/HR-HZ11），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕

西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（化妆桌/HR-HZ11）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（化妆桌/HR-HZ11）的（关键组件）在中国境内生

产。（化妆桌/HR-HZ11）的（关键工序）在中国境内完成。 

334.（化妆凳/HR-HZ09），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（化妆凳/HR-HZ09）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（化妆凳/HR-HZ09）的（关键组件）在中国境内生

产。（化妆凳/HR-HZ09）的（关键工序）在中国境内完成。 

335.（窗帘/定制），生产厂为（东莞市美雅窗帘有限公司），厂址为（广东省东莞

市塘厦镇大塘墟巷 140 号之一）。（窗帘/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（窗帘/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（窗帘/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。 

336.（矿棉板吊顶/定制），生产厂为（北京盛世荣装饰材料有限公司），厂址为

（北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10
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栋三层 2184 号（集群注册））。（矿棉板吊顶/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（矿棉板吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉板吊顶/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

337.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

338.（塑胶地板/厚度 3mm），生产厂为（西安爱达实业有限责任公司），厂址为

（西安市西二环南段 22 号荣城公寓 2-1-3-10301 号）。（塑胶地板/厚度 3mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键组件）在中

国境内生产。（塑胶地板/厚度 3mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

339.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），

厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/

瓷白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 

340.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为

（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚

线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

341.（单开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（单开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

342.（天棚面龙骨及饰面拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），
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厂址为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完

成。 

343.（混凝土构件拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（混凝土构件拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（混凝土构件拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（混凝土构件拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

344.（窗台饰面层拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（窗台饰面层拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

345.（办公椅/HR-ZY50），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公椅/HR-ZY50）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（办公椅/HR-ZY50）的（关键组件）在中国境内生

产。（办公椅/HR-ZY50）的（关键工序）在中国境内完成。 

346.（办公桌/HR-PF13），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕

西省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公桌/HR-PF13）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公桌/HR-PF13）的（关键组件）在中国境内生

产。（办公桌/HR-PF13）的（关键工序）在中国境内完成。 

347.（窗帘/定制），生产厂为（东莞市美雅窗帘有限公司），厂址为（广东省东莞

市塘厦镇大塘墟巷 140 号之一）。（窗帘/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（窗帘/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（窗帘/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。 

348.（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG(W1-G)+R1），生产厂为（四川长虹空调有限

公司），厂址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)A
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IG(W1-G)+R1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-120LW

/ZD(3)AIG(W1-G)+R1）的（关键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AI

G(W1-G)+R1）的（关键工序）在中国境内完成。 

349.（卫生间隔断/T-LSB10D），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），

厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（卫生间隔断/T-LSB1

0D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卫生间隔断/T-LSB10D）的（关

键组件）在中国境内生产。（卫生间隔断/T-LSB10D）的（关键工序）在中国境内完

成。 

350.（小便池隔断/T-LSB10D），生产厂为（佳诺威集团（河南）科技有限公司），

厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（小便池隔断/T-LSB1

0D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小便池隔断/T-LSB10D）的（关

键组件）在中国境内生产。（小便池隔断/T-LSB10D）的（关键工序）在中国境内完

成。 

351.（洗手台/9008），生产厂为（佛山市禅城区摩百姿百货商行），厂址为（佛山

市禅城区石湾镇街道河宕北便街一巷 37 号 101（住所申报））。（洗手台/9008）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗手台/9008）的（关键组件）在中国境内

生产。（洗手台/9008）的（关键工序）在中国境内完成。 

352.（台盆/定制），生产厂为（九牧集团有限公司），厂址为（仑苍镇登峰工业区

28 号）。（台盆/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（台盆/定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（台盆/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

353.（卫生间修复乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）

有限公司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（卫生间

修复乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卫

生间修复乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间修复乳

胶漆/时时丽内墙乳胶漆）的（关键工序）在中国境内完成。 

354.（卫生间修复墙地面瓷砖/200*200mm），生产厂为（广东安基装饰砖集团有限
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公司），厂址为（佛山市南海区狮山镇小塘五星工业开发区）。（卫生间修复墙地面瓷砖/

200*200mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卫生间修复墙地面瓷砖

/200*200mm）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间修复墙地面瓷砖/200*200mm）

的（关键工序）在中国境内完成。 

355.（混凝土构件拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（混凝土构件拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（混凝土构件拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（混凝土构件拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

356.（隔断拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为（四川

省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（隔断拆除/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（隔断拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（隔断拆除/定制）

的（关键工序）在中国境内完成。 

357.（立面块料拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（立面块料拆除/定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（立面块料拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（立

面块料拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

358.（平面块料拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（平面块料拆除/定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（平面块料拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（平

面块料拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

359.（墙体造型基层（带灯槽）/1220*2400），生产厂为（佳诺威集团（河南）科

技有限公司），厂址为（新蔡县今是街道创新路与兴科路交叉口西南角 200 米）。（墙体

造型基层（带灯槽）/1220*2400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（墙体造型基层（带灯槽）/1220*2400）的（关键组件）在中国境内生产。（墙体造型

基层（带灯槽）/1220*2400）的（关键工序）在中国境内完成。 

360.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公
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司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

361.（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（天棚乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

362.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），

厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/

瓷白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 

363.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为

（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚

线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

364.（双开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（双开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

365.（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（墙面乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）
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的（关键工序）在中国境内完成。 

366.（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公

司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（天棚乳胶漆/

时时丽内墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚乳胶漆/时

时丽内墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（天棚乳胶漆/时时丽内墙乳胶漆）

的（关键工序）在中国境内完成。 

367.（矿棉板吊顶/定制），生产厂为（北京盛世荣装饰材料有限公司），厂址为

（北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10

栋三层 2184 号（集群注册））。（矿棉板吊顶/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（矿棉板吊顶/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉板吊顶/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

368.（地面墙面美缝处理/瓷白），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），

厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（地面墙面美缝处理/

瓷白）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面墙面美缝处理/瓷白）的

（关键组件）在中国境内生产。（地面墙面美缝处理/瓷白）的（关键工序）在中国境内

完成。 

369.（踢脚线/高 8mm），生产厂为（西安市临潼区易家踢脚线加工厂），厂址为

（西安市临潼区零口街道办大寨村寨东组）。（踢脚线/高 8mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（踢脚线/高 8mm）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚

线/高 8mm）的（关键工序）在中国境内完成。 

370.（单开门/定制），生产厂为（陕西鹰扬工贸有限公司），厂址为（西安国际港

务区华南城五金机电 A 区 9 街 2 栋 21 号）。（单开门/定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单开门/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单开门/定

制）的（关键工序）在中国境内完成。 

371.（天棚面龙骨及饰面拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），

厂址为（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（天棚面龙骨及饰面拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完

成。 

372.（窗台饰面层拆除/定制），生产厂为（四川长虹教育科技有限公司），厂址为

（四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号）。（窗台饰面层拆除/定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（窗台饰面层拆除/定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

373.（办公桌/HR-BG32），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西

省西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（办公桌/HR-BG32）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（办公桌/HR-BG32）的（关键组件）在中国境内生

产。（办公桌/HR-BG32）的（关键工序）在中国境内完成。 

374.（椅子/HR-ZY52），生产厂为（陕西虹日现代实业有限公司），厂址为（陕西省

西安市经济技术开发区渭北新城润秦路 6 号）。（椅子/HR-ZY52）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（椅子/HR-ZY52）的（关键组件）在中国境内生产。（椅子/

HR-ZY52）的（关键工序）在中国境内完成。 

375.（窗帘/定制），生产厂为（东莞市美雅窗帘有限公司），厂址为（广东省东莞

市塘厦镇大塘墟巷 140 号之一）。（窗帘/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（窗帘/定制）的（关键组件）在中国境内生产。（窗帘/定制）的（关键工

序）在中国境内完成。 

376.（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG(W1-G)+R1），生产厂为（四川长虹空调有限公

司），厂址为（四川省绵阳市经开区三江大道 128 号）。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG

(W1-G)+R1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（挂机空调/KFR-120LW/Z

D(3)AIG(W1-G)+R1）的（关键组件）在中国境内生产。（挂机空调/KFR-120LW/ZD(3)AIG

(W1-G)+R1）的（关键工序）在中国境内完成。 

377.（强电系统/2.5m2\4m2），生产厂为（众邦电缆集团有限公司），厂址为（西安

经济技术开发区泾渭新城泾渭路 7777 号）。（强电系统/2.5m2\4m2）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（规定比例）。（强电系统/2.5m2\4m2）的（关键组件）在中国境内生

产。（强电系统/2.5m2\4m2）的（关键工序）在中国境内完成。 

378.（弱电系统/六类非屏蔽线），生产厂为（宁波福茂通讯科技有限公司），厂址

为（浙江省象山县经济开发区园中路 98 号）。（弱电系统/六类非屏蔽线）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（弱电系统/六类非屏蔽线）的（关键组件）在中国

境内生产。（弱电系统/六类非屏蔽线）的（关键工序）在中国境内完成。 

379.（开关/220V），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（慈溪市龙山镇

慈东滨海区）。（开关/220V）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（开关/22

0V）的（关键组件）在中国境内生产。（开关/220V）的（关键工序）在中国境内完成。 

380.（5 孔插座/5 孔），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（慈溪市龙山

镇慈东滨海区）。（5 孔插座/5 孔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5

孔插座/5 孔）的（关键组件）在中国境内生产。（5 孔插座/5 孔）的（关键工序）在中

国境内完成。 

381.（16A 插座/16A），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（慈溪市龙山

镇慈东滨海区）。（16A 插座/16A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1

6A 插座/16A）的（关键组件）在中国境内生产。（16A 插座/16A）的（关键工序）在中

国境内完成。 

382.（15 孔插座/15 孔），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（慈溪市

龙山镇慈东滨海区）。（15 孔插座/15 孔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（15 孔插座/15 孔）的（关键组件）在中国境内生产。（15 孔插座/15 孔）的（关

键工序）在中国境内完成。 

383.（防水 5 孔插座/5 孔防水），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为

（慈溪市龙山镇慈东滨海区）。（防水 5 孔插座/5 孔防水）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（防水 5 孔插座/5 孔防水）的（关键组件）在中国境内生产。（防

水 5 孔插座/5 孔防水）的（关键工序）在中国境内完成。 

384.（吊线灯/工装定制），生产厂为（欧普照明股份有限公司），厂址为（上海市
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浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 411 室）。（吊线灯/工装定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（吊线灯/工装定制）的（关键组件）在中国境内生产。（吊线

灯/工装定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

385.（LED 灯带/工装定制），生产厂为（欧普照明股份有限公司），厂址为（上海

市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 411 室）。（LED 灯带/工装定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（LED 灯带/工装定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（LED 灯带/工装定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

386.（600*600LED 灯/600*600），生产厂为（欧普照明股份有限公司），厂址为（上

海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 411 室）。（600*600LED 灯/600*600）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（600*600LED 灯/600*600）的（关键组件）在中

国境内生产。（600*600LED 灯/600*600）的（关键工序）在中国境内完成。 

387.（射灯/筒灯/工装定制），生产厂为（欧普照明股份有限公司），厂址为（上海

市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 411 室）。（射灯/筒灯/工装定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（射灯/筒灯/工装定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（射灯/筒灯/工装定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

388.（5KG 干粉灭火器/MF/ABCE5），生产厂为（香河蓝炎环保设备有限公司），厂址

为（河北香河环保产业园区前景亭村南侧景北路北侧）。（5KG 干粉灭火器/MF/ABCE5）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5KG 干粉灭火器/MF/ABCE5）的（关

键组件）在中国境内生产。（5KG 干粉灭火器/MF/ABCE5）的（关键工序）在中国境内完

成。 

389.（LED 大屏线材/3*2.5），生产厂为（众邦电缆集团有限公司），厂址为（西安

经济技术开发区泾渭新城泾渭路 7777 号）。（LED 大屏线材/3*2.5）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（LED 大屏线材/3*2.5）的（关键组件）在中国境内生

产。（LED 大屏线材/3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。 

390.（LED 大屏线材/BX-V75），生产厂为（深圳市裕华源电子科技有限公司），厂址

为（深圳市宝安区沙井街道衙边社区第一工业区 A3 栋二层）。（LED 大屏线材/BX-V75）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LED 大屏线材/BX-V75）的（关键组

件）在中国境内生产。（LED 大屏线材/BX-V75）的（关键工序）在中国境内完成。 

391.（LED 大屏线材/六类非屏蔽线），生产厂为（宁波福茂通讯科技有限公司），

厂址为（浙江省象山县经济开发区园中路 98 号）。（LED 大屏线材/六类非屏蔽线）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LED 大屏线材/六类非屏蔽线）的（关键

组件）在中国境内生产。（LED 大屏线材/六类非屏蔽线）的（关键工序）在中国境内完

成。 

392.（LED 大屏线材/QS8522），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为

（广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区中粮创智厂区 1 栋 12 层）。（LED 大屏线材/Q

S8522）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LED 大屏线材/QS8522）的

（关键组件）在中国境内生产。（LED 大屏线材/QS8522）的（关键工序）在中国境内完

成。 

393.（LED 大屏线材/3 芯），生产厂为（众邦电缆集团有限公司），厂址为（西安经

济技术开发区泾渭新城泾渭路 7777 号）。（LED 大屏线材/3 芯）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（LED 大屏线材/3 芯）的（关键组件）在中国境内生产。（LED

大屏线材/3 芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

…… 
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