

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公 司	河南筑泰建筑工程有 限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	3	4	4	4
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	3	3	3	3
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	4	5	4	4
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	3	3	3	3
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	3	2	3	3

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公司	河南筑泰建筑工程有 限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	3	4	3	3
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	2	3	3	2
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	2	2	2	2
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	2	2	2	2
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	2	3	2	2
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	2	3	3	0
总得分	31	36	34	30

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公 司	河南筑泰建筑工程有 限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	3	3	3	3.5
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	2	2.5	2.5	3
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	3	3	3	3
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	2	2	2	2
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	2	2	2	4

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公司	河南筑泰建筑工程有 限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	3	3	2	4
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	2	2	2	4
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	2	2	3	4
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	2	2	2	2
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	3	2	2.5	3.5
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	3.5	1.5	2	3
总得分	29.5	27	28	38

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公 司	河南筑泰建筑工程有 限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	2	6	5	3
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	3	3	3	3
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	3	3	3	3
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	3	3	3	3
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	3	4	4	3

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公司	河南筑泰建筑工程有 限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	2	3	3	2
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	2	4	3	2
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	3	3	3	3
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	2	2	2	2
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	1.5	3	2	1
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	2	4	4	0
总得分	28.5	40	37	27

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公 司	河南筑泰建筑工程有 限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	6	7	6.5	6
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	4	4.2	4.1	4.1
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	4	4.5	4.4	4.2
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	4	4.5	4.4	4.3
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	4.1	4.3	4.2	4.2

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公司	河南筑泰建筑工程有 限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	4	4.2	4.1	4
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	4	4.5	4.3	4.2
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	4	4	4	4
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	4.5	4.2	4.6	4.3
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	3	3.2	3.1	1
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	4	4.6	4.5	0
总得分	47.6	51.2	50.2	42.3

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公 司	河南筑泰建筑工程有 限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	1	1	1	1
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	3	7	6	4
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	2	4	4	3
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	2	4	3	3
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	2	4	3	3
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	2	4	3	3

项目	河南省通德公路工程 有限公司	河南益祥建筑工程有 限公司	景祥建设工程有限公司	河南筑泰建筑工程有 限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	2	4	3	3
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	2	4	3	3
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	3	3	3	3
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	2	4	3	3
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	2	3.5	2	1
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	3	5	4	0
总得分	26	47.5	38	30

2024年01月03日

第二标段
评委A

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	1	1	1	1
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	6	5	7	4
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	3	3	4	2
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	3	3	4	2
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	3	3	4	2
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	3	3	4	2

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	3	3	3	2
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	3	3	4	3
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	4	4	4	4
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	3	3	4	3
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	2	1	3.5	2
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	4	0	5	3
总得分	38	32	47.5	30

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	4	3	4	3
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	3	3	3	3
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	3	4	4	4
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	4	4	4	3
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	3	3	3	3

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	4	3	4	3
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	3	3	3	3
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	3	3	3	3
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	2	2	3	2
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	2	2	3	2
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	3	0	4	3
总得分	36	32	40	34

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	6.5	6.3	7	6
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	4.3	4	4.5	4
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	4.3	4.2	4.5	4
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	4.2	4	4.3	4
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	4.5	4.5	4.5	4.5

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	4.1	4.2	4.3	4.2
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	4.2	4.2	4.5	4.3
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	4.2	4.3	4.3	4.2
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	4.5	4.5	4.5	4.5
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	3.2	1	3.3	3.1
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	4.5	0	5	4.3
总得分	50.5	43.2	52.7	49.1

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	3	2	5	4
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	2	1	4	3
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	2	1	4	3
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	2	1	4	3
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	2	2	4	3

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	3	3	4	4
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	2	1	3	2
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	2	2	2	2
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	1	1	1	1
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	1	1	3	2
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	1	0	3	3
总得分	23	17	39	32

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
一、施工组织设计（50分）(50分)	-	-	-	-
1、1.内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。1-2分； 技术标不符合招标文件要求。0分	2	2	2	2
2、2.施工方案与技术措施(8分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。6-8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本可行，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1-5分	4	3	6	3
3、3.质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4-5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1-3分	3	3	3	3
4、4.安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。4-5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1-3分	3	3	3	3
5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分) 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。4-5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1-3分	3	3	3	3
6、6.工期保证措施(5分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。4-5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1-3分	3	3	3	3

项目	河南驰立建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南恒业宏达建设工程有限公司	河南省鹏志建筑工程有限公司
7、7.拟投入资源配备计划(5分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4-5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1-3分	3	3	3	3
8、8.施工进度表或施工网络图(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。4-5分； 关键线路准确、计划编制基本可行。1-3分	3	3	3	3
9、9.施工总平面布置图(5分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。4-5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1-3	2	2	2	2
10、10.技术创新的应用实施措施(5分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。4-5分； (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新、(4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1-3分	3	3	3	3
二、综合标（10分）(10分)	-	-	-	-
1、质量、工期及措施（0-4分）(4分) 质量、工期承诺符合招标文件要求且提供具体措施的，评标委员会根据其措施符合本项目实际情况的可行性程度在0-4分之间给分。	2	2	3	2.5
2、优惠服务承诺（0-6分）(6分) 优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。（0-6分）	3	0	4	3
总得分	34	30	38	33.5

2024年01月03日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第三标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南泰安工程管理有限公司	河南雅日工程管理咨询有限公司	河南厚兆工程管理有限公司
一、技术部分评分标准（60分）(60分)	-	-	-
1、监理组织机构(6分) 监理组织机构设置合理，人员专业配备完备且岗位职责明确，各项制度健全。1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	4
2、保证旁站监理措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	3
3、质量控制目标和保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
4、投资控制目标和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	2	3	3
5、工程施工进度控制目标及措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	3	3
6、现场文明、安全生产控制的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	4
7、合同和信息管理(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	3	3
8、监理工作协调的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	4
9、监理部投入的设备和仪器(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4	4	3
10、大气扬尘治理保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
二、综合部分（10分）(10分)	-	-	-
1、专业监理工程师及其他监理人员（5分）(5分) 专业监理工程师及其他监理人员：按专业监理工程师1名、监理员2名、见证员1名及造价工程师1名配备齐全，且按国家规定持有相关证书的得5分，否则每缺一项扣1分。	3	5	5
2、服务承诺（5分）(5分) 针对各方面作出的承诺，根据投标人的服务承诺情况在1-5分之间打分，缺项得0分。	0	4	3
总得分	33	44	41

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第三标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南泰安工程管理有限公司	河南雅日工程管理咨询有限公司	河南厚兆工程管理有限公司
一、技术部分评分标准（60分）(60分)	-	-	-
1、监理组织机构(6分) 监理组织机构设置合理，人员专业配备完备且岗位职责明确，各项制度健全。1 - 6分之间打分，缺项得0分。	2	3	4
2、保证旁站监理措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	4
3、质量控制目标和保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	5
4、投资控制目标和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	5
5、工程施工进度控制目标及措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	4	5
6、现场文明、安全生产控制的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	5
7、合同和信息管理(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	4	5
8、监理工作协调的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	4	5
9、监理部投入的设备和仪器(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4	4	4
10、大气扬尘治理保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4	4	4
二、综合部分（10分）(10分)	-	-	-
1、专业监理工程师及其他监理人员（5分）(5分) 专业监理工程师及其他监理人员：按专业监理工程师1名、监理员2名、见证员1名及造价工程师1名配备齐全，且按国家规定持有相关证书的得5分，否则每缺一项扣1分。	3	5	5
2、服务承诺（5分）(5分) 针对各方面作出的承诺，根据投标人的服务承诺情况在1-5分之间打分，缺项得0分。	0	4	4
总得分	34	47	55

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第三标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南泰安工程管理有限公司	河南雅日工程管理咨询有限公司	河南厚兆工程管理有限公司
一、技术部分评分标准（60分）(60分)	-	-	-
1、 监理组织机构(6分) 监理组织机构设置合理，人员专业配备完备且岗位职责明确，各项制度健全。1 - 6分之间打分，缺项得0分。	2	4	3
2、 保证旁站监理措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	2	3	3
3、 质量控制目标和保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
4、 投资控制目标和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
5、 工程施工进度控制目标及措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	3	3
6、 现场文明、安全生产控制的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
7、 合同和信息管理(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	3	3
8、 监理工作协调的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
9、 监理部投入的设备和仪器(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
10、 大气扬尘治理保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	3	3
二、 综合部分（10分）(10分)	-	-	-
1、 专业监理工程师及其他监理人员（5分）(5分) 专业监理工程师及其他监理人员：按专业监理工程师1名、监理员2名、见证员1名及造价工程师1名配备齐全，且按国家规定持有相关证书的得5分，否则每缺一项扣1分。	3	5	5
2、 服务承诺（5分）(5分) 针对各方面作出的承诺，根据投标人的服务承诺情况在1-5分之间打分，缺项得0分。	0	4	3
总得分	31	40	38

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第三标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南泰安工程管理有限公司	河南雅日工程管理咨询有限公司	河南厚兆工程管理有限公司
一、技术部分评分标准（60分）(60分)	-	-	-
1、 监理组织机构(6分) 监理组织机构设置合理，人员专业配备完备且岗位职责明确，各项制度健全。1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4	5	4.3
2、 保证旁站监理措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4	4.5	4.1
3、 质量控制目标和保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3.5	4.5	4
4、 投资控制目标和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4.5	4.5	4.5
5、 工程施工进度控制目标及措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	4	4.2	4
6、 现场文明、安全生产控制的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4.2	4.3	4
7、 合同和信息管理(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	4	4	4
8、 监理工作协调的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	5	5	5
9、 监理部投入的设备和仪器(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4	4.5	4.3
10、 大气扬尘治理保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	4.5	5	4.5
二、 综合部分（10分）(10分)	-	-	-
1、 专业监理工程师及其他监理人员（5分）(5分) 专业监理工程师及其他监理人员：按专业监理工程师1名、监理员2名、见证员1名及造价工程师1名配备齐全，且按国家规定持有相关证书的得5分，否则每缺一项扣1分。	3	5	5
2、 服务承诺（5分）(5分) 针对各方面作出的承诺，根据投标人的服务承诺情况在1-5分之间打分，缺项得0分。	0	4.5	4
总得分	44.7	55	51.7

专家个人评分表

项目编号:平公资建202403号

标段：第三标段

项目名称:【平公资建202403号】鲁山县南水北调工程运行保障中心鲁山县2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

项目	河南泰安工程管理有限公司	河南雅日工程管理咨询有限公司	河南厚兆工程管理有限公司
一、技术部分评分标准（60分）(60分)	-	-	-
1、 监理组织机构(6分) 监理组织机构设置合理，人员专业配备完备且岗位职责明确，各项制度健全。1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
2、 保证旁站监理措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
3、 质量控制目标和保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
4、 投资控制目标和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
5、 工程施工进度控制目标及措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	5	4
6、 现场文明、安全生产控制的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
7、 合同和信息管理(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间酌情打分，缺项得0分。	3	5	4
8、 监理工作协调的措施和方法(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
9、 监理部投入的设备和仪器(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
10、 大气扬尘治理保证措施(6分) 根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1 - 6分之间打分，缺项得0分。	3	5	4
二、 综合部分（10分）(10分)	-	-	-
1、 专业监理工程师及其他监理人员（5分）(5分) 专业监理工程师及其他监理人员：按专业监理工程师1名、监理员2名、见证员1名及造价工程师1名配备齐全，且按国家规定持有相关证书的得5分，否则每缺一项扣1分。	3	5	5
2、 服务承诺（5分）(5分) 针对各方面作出的承诺，根据投标人的服务承诺情况在1-5分之间打分，缺项得0分。	0	4	3
总得分	33	59	48