

专家个人评分表

项目编号:平公资建202574号

项目名称:【平公资建202574号】平顶山市示范区祥云四路（秋实路-冬勤路）道路新建工程

标段：第二标段

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术咨询有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
一、技术部分评分标准(55分)	-	-	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(8分) 有事前质量控制措施和方法；有原材料质量控制的措施和方法；有事中质量控制措施和方法；有事后质量控制措施和方法； 评标委员会根据其先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5.5	5	6	7	6.5
2、旁站监理保证措施(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5.8	5.5	5	6.5	6.3
3、工期控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5.9	5.7	5.3	6.7	6.4
4、投资控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5.7	5.6	6.1	6.9	6.5
5、文明、安全施工管理的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	6.2	6	6.2	7	6.5
6、工作协调的措施和方法(6分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-6分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	4.2	4	4.8	5.1	5
7、合同、信息管理措施和方法(5分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-5分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	4.3	4.2	4.2	4.5	4.3
8、检测设备、仪器的配置及控制措施(4分) 评标委员会根据拟投入仪器设备的先进、合理性程度进行打分，不缺时每项可在0-4分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3.5	3.5	3.6	3.5	3.3
二、投标报价评分标准(30分)	-	-	-	-	-
1、投标报价评分标准(30分) 按投报的监理费率1.5%~1.8%之间（含1.5%、1.8%）（ $\text{监理费}=\text{施工合同结算价}\times\text{监理投报费率}$ ），分低、高两档得基本分。即投报的监理费率最低的为低费率档，得满分30分； ；投报的监理费率最高的为高费率档得10分；中费率档是指在投报的最高监理费率和投报的最低 监理费率之间的监理费率。中档费率用直线插入法计算得分。	30	30	30	30	30
三、综合部分评分标准(15分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(4分) 企业2022年1月1日以来建立过的类似工程业绩，每有1项的得2分，本项最多得4分。 （提供合同、中标通知书,时间以合同签订时间为准，投标文件中附扫描件并加盖电子签章）	2	2	4	4	2

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。由评标委员会在 0~6分之间进行打分，满分6分。	4	3	3.5	4.5	4
3、服务承诺(5分) 由评标委员会综合考虑投标的服务承诺的合理性、可行性在0-5分之间进行酌情打分，不承诺按0分计。	3.5	3	3.8	4	3.9
总得分	80.6	77.5	82.5	89.7	84.7

专家签字：A

2025年03月21日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202574号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202574号】平顶山市示范区祥云四路（秋实路-冬勤路）道路新建工程

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术咨询有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
一、技术部分评分标准(55分)	-	-	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(8分) 有事前质量控制措施和方法；有原材料质量控制的措施和方法；有事中质量控制措施和方法；有事后质量控制措施和方法； 评标委员会根据其先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4	4	6	5
2、旁站监理保证措施(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4	4	6	5
3、工期控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4	4	6	5
4、投资控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4	4	6	5
5、文明、安全施工管理的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4	4	6	5
6、工作协调的措施和方法(6分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-6分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	4	3	3	5	4
7、合同、信息管理措施和方法(5分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-5分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	2	2	4	3
8、检测设备、仪器的配置及控制措施(4分) 评标委员会根据拟投入仪器设备的先进、合理性程度进行打分，不缺时每项可在0-4分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	3	3	3	3
二、投标报价评分标准(30分)	-	-	-	-	-
1、投标报价评分标准(30分) 按投报的监理费率1.5%~1.8%之间（含1.5%、1.8%）（ $\text{监理费}=\text{施工合同结算价}\times\text{监理投报费率}$ ），分低、高两档得基本分。即投报的监理费率最低的为低费率档，得满分30分； ；投报的监理费率最高的为高费率档得10分；中费率档是指在投报的最高监理费率和投报的最低 监理费率之间的监理费率。中档费率用直线插入法计算得分。	30	30	30	30	30
三、综合部分评分标准(15分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(4分) 企业2022年1月1日以来建立过的类似工程业绩，每有1项的得2分，本项最多得4分。 （提供合同、中标通知书,时间以合同签订时间为准，投标文件中附扫描件并加盖电子签章）	2	2	4	4	2

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。由评标委员会在 0~6分之间进行打分，满分6分。	4	1	4	5	4
3、服务承诺(5分) 由评标委员会综合考虑投标的服务承诺的合理性、可行性在0-5分之间进行酌情打分，不承诺按0分计。	2	1	3	4	3
总得分	73	62	69	85	74

专家签字：B

2025年03月21日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202574号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202574号】平顶山市示范区祥云四路（秋实路-冬勤路）道路新建工程

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术咨询有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
一、技术部分评分标准(55分)	-	-	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(8分) 有事前质量控制措施和方法；有原材料质量控制的措施和方法；有事中质量控制措施和方法；有事后质量控制措施和方法； 评标委员会根据其先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4.8	6	6	5
2、旁站监理保证措施(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4.5	6	6	5
3、工期控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	5	6	6	5
4、投资控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4.5	6	6	5
5、文明、安全施工管理的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	5	5.5	5.5	5
6、工作协调的措施和方法(6分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-6分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	4.5	4.5	5	5	4.5
7、合同、信息管理措施和方法(5分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-5分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3.5	3.5	4	4	3.5
8、检测设备、仪器的配置及控制措施(4分) 评标委员会根据拟投入仪器设备的先进、合理性程度进行打分，不缺时每项可在0-4分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	3	3	3	3
二、投标报价评分标准(30分)	-	-	-	-	-
1、投标报价评分标准(30分) 按投报的监理费率1.5%~1.8%之间（含1.5%、1.8%）（ $\text{监理费}=\text{施工合同结算价}\times\text{监理投报费率}$ ），分低、高两档得基本分。即投报的监理费率最低的为低费率档，得满分30分； ；投报的监理费率最高的为高费率档得10分；中费率档是指在投报的最高监理费率和投报 的最低监理费率之间的监理费率。中档费率用直线插入法计算得分。	30	30	30	30	30
三、综合部分评分标准(15分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(4分) 企业2022年1月1日以来建立过的类似工程业绩，每有1项的得2分，本项最多得4分。 （提供合同、中标通知书,时间以合同签订时间为准，投标文件中附扫描件并加盖电子签 章）	2	2	4	4	2

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。由评标委员会在 0~6分之间进行打分，满分6分。	4	3	4	4	4
3、服务承诺(5分) 由评标委员会综合考虑投标的服务承诺的合理性、可行性在0-5分之间进行酌情打分，不承诺按0分计。	3	2	3.5	3.5	3.5
总得分	75	71.8	83	83	75.5

专家签字：C

2025年03月21日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202574号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202574号】平顶山市示范区祥云四路（秋实路-冬勤路）道路新建工程

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术咨询有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
一、技术部分评分标准(55分)	-	-	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(8分) 有事前质量控制措施和方法；有原材料质量控制的措施和方法；有事中质量控制措施和方法；有事后质量控制措施和方法； 评标委员会根据其先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4	6	7	6
2、旁站监理保证措施(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	4	6	6.5	6
3、工期控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	6	5	6	6	6
4、投资控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	5	6	6	6
5、文明、安全施工管理的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	5	5	6	6	6
6、工作协调的措施和方法(6分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-6分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	4	3	5	5	4.5
7、合同、信息管理措施和方法(5分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-5分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	3	4	4	4
8、检测设备、仪器的配置及控制措施(4分) 评标委员会根据拟投入仪器设备的先进、合理性程度进行打分，不缺时每项可在0-4分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	3	3	3	3
二、投标报价评分标准(30分)	-	-	-	-	-
1、投标报价评分标准(30分) 按投报的监理费率1.5%~1.8%之间（含1.5%、1.8%）（ $\text{监理费}=\text{施工合同结算价}\times\text{监理投报费率}$ ），分低、高两档得基本分。即投报的监理费率最低的为低费率档，得满分30分； ；投报的监理费率最高的为高费率档得10分；中费率档是指在投报的最高监理费率和投报 的最低监理费率之间的监理费率。中档费率用直线插入法计算得分。	30	30	30	30	30
三、综合部分评分标准(15分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(4分) 企业2022年1月1日以来建立过的类似工程业绩，每有1项的得2分，本项最多得4分。 （提供合同、中标通知书,时间以合同签订时间为准，投标文件中附扫描件并加盖电子签 章）	2	2	4	4	2

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。由评标委员会在 0~6分之间进行打分，满分6分。	4	3	5	5	5
3、服务承诺(5分) 由评标委员会综合考虑投标的服务承诺的合理性、可行性在0-5分之间进行酌情打分，不承诺按0分计。	3	2	4	4	4
总得分	75	69	85	86.5	82.5

专家签字：D

2025年03月21日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202574号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202574号】平顶山市示范区祥云四路（秋实路-冬勤路）道路新建工程

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术咨询有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
一、技术部分评分标准(55分)	-	-	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(8分) 有事前质量控制措施和方法；有原材料质量控制的措施和方法；有事中质量控制措施和方法；有事后质量控制措施和方法； 评标委员会根据其先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	2	4	5	4
2、旁站监理保证措施(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	2	3	5	4
3、工期控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	2	4	5	3
4、投资控制的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	2	4	5	4
5、文明、安全施工管理的措施和方法(8分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-8分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	3	2	4	4	3
6、工作协调的措施和方法(6分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-6分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	1	1	2	3	2
7、合同、信息管理措施和方法(5分) 评标委员会根据措施先进、科学、合理及其可行性程度进行打分，不缺时每项可在0-5分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	1	1	2	2	2
8、检测设备、仪器的配置及控制措施(4分) 评标委员会根据拟投入仪器设备的先进、合理性程度进行打分，不缺时每项可在0-4分 值内酌情扣分，缺项时按0分计。	1	1	1	2	2
二、投标报价评分标准(30分)	-	-	-	-	-
1、投标报价评分标准(30分) 按投报的监理费率1.5%~1.8%之间（含1.5%、1.8%）（ $\text{监理费}=\text{施工合同结算价}\times\text{监理投报费率}$ ），分低、高两档得基本分。即投报的监理费率最低的为低费率档，得满分30分； ；投报的监理费率最高的为高费率档得10分；中费率档是指在投报的最高监理费率和投报 的最低监理费率之间的监理费率。中档费率用直线插入法计算得分。	30	30	30	30	30
三、综合部分评分标准(15分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(4分) 企业2022年1月1日以来建立过的类似工程业绩，每有1项的得2分，本项最多得4分。 （提供合同、中标通知书,时间以合同签订时间为准，投标文件中附扫描件并加盖电子签 章）	2	2	4	4	2

项目	河南成功工程管理有限公司	河南弘众工程管理有限公司	河南省天问工程技术有限公司	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。由评标委员会在 0~6分之间进行打分，满分6分。	2	1	2	3	3
3、服务承诺(5分) 由评标委员会综合考虑投标的服务承诺的合理性、可行性在0-5分之间进行酌情打分，不承诺按0分计。	1	1	2	2	2
总得分	53	47	62	70	61

专家签字：E

2025年03月21日