

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 $A=$ 招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算方法偏差率= $100\% \times (\text{投标总报价}-\text{评标基准值}) / \text{评标基准值}$ 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行差的，得3分。	5	8	5	5
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	4	6	4	4
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	4	6	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	4	6	4	4
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	4	4	4	4
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	4	6	4	4
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	2	4	2	2
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	2	4	2	2
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	2	2	2	2
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	4	2	4
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	2	2
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	1	1	1	0
总得分	68.2	86.67	69.81	70.16

专家签字：

2025年11月19日

A:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 A=招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标总报价-评标基准值）/评标基准值 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行差的，得3分。	3	8	3	3
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	2	6	2	2
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	2	6	2	2

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	2	4	2	2
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	2	6	2	2
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	2	6	2	2
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	1	4	1	1
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	1	4	1	1
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	2	4	2	2
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	4	4	4	4
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	1	3	1	1
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	1	3	1	0
总得分	55.2	91.67	56.81	55.16

专家签字：

2025年11月19日

B:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 A=招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标总报价-评标基准值）/评标基准值 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	19.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行性差的，得3分。	5	8	5	3
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	4	6	4	4
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	6	6	6	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	4	6	4	2
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	4	6	4	4
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	2	4	4	2
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	2	4	2	2
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	2	4	2	2
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	4	4	4	4
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程 有限公司	河南金鹏润通工程建 设有限公司	河南敢为建安工程有 限公司	河南基安建设集团有 限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	4	4	4	4
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	3	3	3	3
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	3	3	3	0
总得分	75.2	91.67	78.81	57.16

专家签字：

2025年11月19日

C:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 A=招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标总报价-评标基准值）/评标基准值 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行性差的，得3分。	5	6	4	5
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	4	6	4	4
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	4	4	2	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	4	6	4	2
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	4	2	2	2
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	4	4	4	4
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	2	2	2	1
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	4	2	2	2
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	2	2	1	2
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	4	4	2
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	3	3	2	2
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	2	3	2	1
总得分	72.2	77.67	66.81	64.16

专家签字：

2025年11月19日

D:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 $A=$ 招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算方法偏差率= $100\% \times (\text{投标总报价}-\text{评标基准值}) / \text{评标基准值}$ 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行性差的，得3分。	5	5	5	5
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	6	6	6	6
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	4	4	4	4
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	6	6	6	6
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	4	4	4	4
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	2	2	2	2
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	4	4	4	4
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	4	4	4	4
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程 有限公司	河南金鹏润通工程建 设有限公司	河南敢为建安工程有 限公司	河南基安建设集团有 限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	2	2
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	3	3	3	3
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	2	2	2	0
总得分	78.2	79.67	79.81	77.16

专家签字：

2025年11月19日

E:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 A=招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标总报价-评标基准值）/评标基准值 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行性差的，得3分。	5	5	5	5
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	4	4	2	4
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	4	4	2	2

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	4	4	4	4
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	4	4	4	2
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	4	4	2	2
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	2	2	2	2
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	2	2	2	1
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	2	2	2	2
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程 有限公司	河南金鹏润通工程建 设有限公司	河南敢为建安工程有 限公司	河南基安建设集团有 限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	1	1
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	2	1
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	2	2	1	0
总得分	69.2	70.67	62.81	59.16

专家签字：

2025年11月19日

F:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 $A=$ 招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算办法偏差率= $100\% \times (\text{投标总报价}-\text{评标基准值}) / \text{评标基准值}$ 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行差的，得3分。	5	5	5	5
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	4	4	4	4
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	4	4	4	4
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	4	4	4	4
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	4	4	4	4
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	2	4	2	2
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	2	4	2	2
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	2	2	2	2
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	2	2
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	2	2
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	2	2	2	0
总得分	69.2	74.67	70.81	68.16

专家签字：

2025年11月19日

G:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 A=招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标总报价-评标基准值）/评标基准值 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行性差的，得3分。	3	5	3	3
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	4	4	4	4
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	4	4	4	4
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	4	4	4	4
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	4	4	4	2
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	1	2	1	1
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	1	2	1	1
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	2	2	2	2
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	2	2
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	2	2	2	2
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	2	2	2	0
总得分	65.2	70.67	66.81	62.16

专家签字：

2025年11月19日

H:

专家个人评分表

项目编号:平公资建2025315号

标段：施工标段

项目名称:【平公资建2025315号】叶县水利局平顶山市叶县澧河治理工程项目

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
一、投标报价(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标总报价视为有效报价，高于招标总控制价的按无效标处理。 $S=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n*0.5+A*0.5$ 式中： S—评标基准价； a_i —参与S值计算的有效报价； n—参与S值计算的有效报价的投标人个数； 在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间的投标总报价参与S值计算；如果投标总报价均不在招标控制价的100%-95%（含100%、95%）之间，则以招标控制价的95%作为S值。 $A=$ 招标人发出的招标控制价 投标报价的偏差率计算方法偏差率= $100\% \times (\text{投标总报价}-\text{评标基准值}) / \text{评标基准值}$ 投标报价评分标准(30分)1、投标报价评审（30分）： 投标人报价与评标基准值相等者得基本分30分，每低于评标基准值1%的在基本分30分上扣1分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在30分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。	28.2	29.67	29.81	29.16
二、施工组织设计(50分)	-	-	-	-
1、主要施工方案与技术措施(8分)(8分) 投标人针对本项目特点，主要施工方案与技术措施包含但不限于施工总体部署、关键技术措施、环保与安全管控、智慧化施工应用等方面 1.方案与技术措施安排全面合理，技术可行性强，得8分； 2.方案与技术措施安排全面较合理、技术可行性一般的，得5分； 3.方案与技术措施安排不完整，技术可行性差的，得3分。	5	8	5	5
2、质量管理体系与措施（6分）(6分) 质量管理体系与措施包含但不限于质量管理体系核心要素、质量管理措施、支持性措施、行业应用差异等方面 1.质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行的，得6分； 2.质量保证措施较完整、安全、基本可行的，得4分； 3.质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。	4	4	4	4
3、安全管理体系与措施(6分)(6分) 安全管理体系与措施包含但不限于安全管理体系的核心要素、关键管理措施、持续改进机制等方面 1.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得6分； 2.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 3.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得2分	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程有限公司	河南金鹏润通工程建设有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南基安建设集团有限公司
4、文明施工、环境保护管理体系(6分)(6分) 文明施工、环境保护管理体系包含但不限于环境管理体系核心要素、文明施工管理内容、环境保护技术措施、组织与制度保障等方面 1.有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明技术措施与完善的环境保护管理体系，得6分； 2.安全文明施工技术措施基本可行，环境保护保护管理体系完整，得4分； 3.安全文明施工技术措施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。	2	4	2	2
5、工期保证措施(6分)(6分) 工期保证措施包含但不限于组织管理措施、技术措施、资源保障措施、进度控制措施、外部协调措施等方面 1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得6分； 2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，工程进度计划基本合理的，得4分； 3.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。	4	4	4	4
6、拟投入资源配备计划(6分)(6分) 拟投入资源配备计划包含但不限于人力资源计划、物资资源计划、财务资源计划、技术资源计划、风险管理与优化、外部协调等方面 1.机械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得6分； 2.械投入计划与工期进度计划呼应，机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得4分； 3.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得2分。	4	4	4	2
7、施工进度表或网络计划图(4分)(4分) 施工进度表或网络计划图包含但不限于基础信息、关键要素？、应用场景？等方面 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，满足招标文件对工期的要求的，得4分； 2.关键线路基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件对工期的要求的，得2分； 3.关键线路基本完整，计划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得1分；	2	4	2	2
8、施工总平面布置(4分)(4分) 施工总平面布置包含但不限于基础地理信息、施工主体与临时设施、基础设施与安全环保、设计逻辑与规范、动态管理要点？等方面 1.总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得4分； 2.总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分； 3.总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分。	2	4	2	2
9、确保报价完成项目建设的技术措施(4分)(4分) 确保报价完成项目建设的技术措施包含但不限于确保报价完成项目建设的技术措施、施工效率提升措施、资源管理技术措施、质量与风险控制？等方面 1.技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的，得4分； 2.技术措施符合工程情况，基本可行的，得2分； 3.技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得1分 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	2	2	2	2
三、综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业业绩(8分)(8分) 1、2022年1月1日以来每有一项类似工程业绩，每有一项加4分，最多得8分。 (以签订施工合同时间为准，提供合同协议书、中标通知书，否则不予计分)	4	4	4	4

项目	河南大显市政公用工程 有限公司	河南金鹏润通工程建 设有限公司	河南敢为建安工程有 限公司	河南基安建设集团有 限公司
2、服务承诺（4分）(4分) 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 1.根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得4分； 2.有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	4	4	4	4
3、履职尽责承诺（3分）(3分) 履职尽责承诺内容涵盖工程质量、进度、安全、环保等各个方面 1.履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得3； 2.履职尽责承诺内容、技术措施基本可行的，得2分； 3.履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分：	3	2	2	2
4、节能环保(2分)(2分) 除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。 采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最多得1分，不提供的得0分。	0	0	0	0
5、合理化建议（3分）(3分) 投标人针对本项目特点及实际情况给出合理化建议，包括但不限于：目标衔接、布局优化、控制指标精细化等方面。 1.对本项目特点提出的合理化建议有针对性、合理可行的，得3分； 2.对本项目特点提出的合理化建议基本可行的，得2分； 3.对本项目特点提出的合理化建议可行性较差的，得1分：	3	2	1	0
总得分	71.2	79.67	69.81	66.16

专家签字：

2025年11月19日