

宝丰县源丰中学操场建设项目

评  
标  
报  
告

宝丰县公共资源交易中心

2025 年 05 月 20 日

# 评标报告

## 一、招标项目基本情况

项目名称：宝丰县源丰中学操场建设项目

采购编号：宝财竞谈-2025-24

招标人：宝丰县源丰中学

标段划分：宝丰县源丰中学操场建设项目第一标段

招标范围：本工程名称为宝丰县源丰中学操场建设项目，项目位于宝丰县源丰中学。本项目建设内容主要为新建道路、地坪、蓝球场、沥青跑道、人工草坪基层、排水等。具体工程内容以工程量清单内容为准。

工期：180 日历天

质量要求：合格

招标公告媒体：在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《宝丰县人民政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上同时发布。

评标日期：2025 年 05 月 20 日 09 时 30 分 00 秒

评标地点：宝丰县公共资源交易中心第 三 评标室

## 二、递交投标文件的投标人(供应商)

序号	标段	投标人（供应商）名称	备注
1	宝丰县源丰中学操场建设项目第一标段	河南蓝华建设工程有限公司	
2	宝丰县源丰中学操场建设项目第一标段	河南方基建设工程有限公司	
3	宝丰县源丰中学操场建设项目第一标段	河南祯泰园林绿化工程有限公司	
4	宝丰县源丰中学操场建设项目第一标段	平顶山平启建筑工程有限公司	

## 三、评标委员会成员名单

序号	评委姓名	是否评委主任
1	苗亚平	否
2	鲁旭霜	是
3	侯鹏欣	否

## 四、开标记录

开标会议在招标文件中确定的提交投标文件截止时间 2025 年 05 月 20 日 09 时 30 分 00 秒 的同一时间进行，开标地点为招标文件中预先确定的宝丰县公共资源交易中心第

第一开标室 9 点 30 分开标厅。

### 五、流标

河南方基建设工程有限公司、河南祯泰园林绿化工程有限公司没有在谈判小组规定的时间内完成最终报价，根据谈判文件 6.2.4：“最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。”最后报价只有河南蓝华建设工程有限公司、平顶山平启建筑工程有限公司两家公司，最后报价不足 3 家，故本项目流标。

### 六、评标委员会全体人员签名

全体评委签名	评委主任签名

2025 年 5 月 20 日

高书平

鲁旭霖

侯鹏欣

